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TRGA VATROSLAYA LISINSKOG 1 OSITEKL

BE 14-199VE

BEFUBLIKA HRVATSEA

TRGOVACKI SUD U EAGREBOD

IEVADRK IZ SUDSHOE REGISTRA

SUBJERT UPISA

MRS
0BoO0asTeI

OIE:
IB216105T43

TYHRTHER:

2 PROJEETHI BIRD HWARGLIC d.o.o. za projektiranje, gradenis L

Lrgoring

2 PROJEETHI BIRD NAGLIZ d.a8.0.

ATEDIESTE /RDRESA:

3  Zagreb (Grad Zagreb)

Jlibska 17

PRAVHI OBLIKE:

1 druftvs s sgranifenom odgovorrnobsu

PRECMET POSLOVENJA:

.1 E

-

L

LN om Ll L
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Fupnja 1 prodaja robe

projektiranije, gradenje, uperaba i uklanj
gradewvina

nadzor nad gradnjom

stru¥nil poslovi proetornog ucedenja
dislatnost privatne zaitite

abrads podataka

anjs

obavljanje trgovatkeog posredovania na domacem i

inoczemncm TrEidtu

GENIVASL AELEMOVI DRUETVA:

6 Mile Haglie, DIB: 835579480689
fagreb, Korfulanska 12
& = #lan druftwva

& Marica Maglid, OIB: S1e0B103538
Nagreh, Forfulanska 12
& = #lan drudtva

O30BE OVLAATENE EA EASTUFPANJE:

5 Mile Waglie, OIE: 235579804549
Zagreb, Horculanska 12

1 - dirsktor T,
1 = pastups poijedinadne L samostalno '“-EH
Fah! il

5 Marica Haglis, OIB: B1BDEL10393%9 g Y i
Eagreh, Hortulanska 12 ]

5 - Prokurist '

5 = zastupa pojedinaino 1 samostalno
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e 1n el e T TRGA VATROSLAVA LISTNSKOG L OSUEKU BE OV

REFUBLIMA HEVATSHA
TREOVASKI SUD O ERGREED

IZVADRE 12 SUDSHOG REGISTRA

SUBJERT UPISA

TEMELIHI EAFITAL:
1 20.800,00 kana

PRAVHI GDHOSI:
Ornivatki akt!:

-

1 Akt o osnivanju od 20, studenog 1992, godine uskladen =4
gTO=om 23. listapads 1995.godine 1 sastavllen U OOVon
cklikuy kao Druftweni ugovol

2 oOdlukem ospivefa od 26. ofujka 1997, godine izmijenjen je
rlanak 2 odredhe o tvrtki i siediftu druftva. Profifceni
Eekat Drustvenog ugovora od 26, opfujka 19%7, godine
dostavlie 3& sudo 1 ula¥e u zbirku LEDLava,

3 odlukom skupStine drustva od 11.10.2002. god. promijenjenc
je sjediste drubtva, te je sukladno cdnijeto] cdluci da se
Crufitveni uwgover od Z6.03.1%397. god. u cjelosti zamijenl
novim tekstom Druftvencg usovors. Profidcen tekst Druftvenag
rgovora dostavlien u zhirkn isprava.

4 Odlukem skupAtine dru$tva od 03.08.2003.god. dodana je nova
gielatnosk. Dislatnost izrade strufnih podioga za izdavan)e
lakacijskih deozvala za gradevine niskogracdnie, te Je
sukladno donijeto] Odluci odlufens d& ae Drudiwend ugover od
11.10,2002.gad, u <felosti zamijeni nowim tekastom Druftvenss
ugovora, kojom se poblife odreaduje sadrfa) odnosa o drustvu
sukladne &1, 38B.ZT0. Profidfeni Tekst Druditwencg ugevora,
uz potvrdu javnog bBiljefnika po £1.456.2TD dostavljen sudu 1
pdlefen o zhirko isprava.

t odlukom SkepStine drugbwva od 20.10.200%. godine, ilzmijenjen
‘e druftveni ugover od 03.09.2003, u-cljelosti, te

gamijenien nowim teketom Druftvensd wgovora.

Frofifseni teksk Druftvencg ugovera dostavlien aodu i ulaZen

u zhirku lsprava,
Pramiens Temeljinog kapitalad
1 Uvecanie ulégs u stvarima za iznes 15.894,76 kn, Cdlukem od
23, listepada 1855, godins
OSTALT FODARCI:
1 Bubjekt je uplsan kod Trgovadkog suda u Zagrebu pod Teg.
vloBkom br. 1=-32433

FINAMCIJSHA IZVIESCR:

Fredana Gad, Z& razdoblije Vrsta lzviedtaja
e 11.03.14 2013 031.01.12 - 31.12.13 GFI=-FCD izvjedta]

Upises u glavni knjigu proveli su:

BB Tt ___ Datum Haziv suda E’ﬂ}
U0l Te-55/3T56-2 2B.02.15%%¢ Trgovatkl sud ufzagljhu

ao02 TE-57/13726-2 22,.07.1557 ‘Troovadki sud ulZagfiebu
1
D004, Z014-12-05 11:15:34

Stranica: 2 od 3
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BREBUBRLIES HRVATEEXL

TEGOVACKI 50D U ZRGREBU

IZVADAE 12 SUDSKOG REGLSTRR

SUBJERT UPISA
Upise u glavnu knjigu proveli su;

REN TE Oatum Haziv| suda -
0003 Tt-0Z/7522-4 15.11.2002 Trgovatki sud u Zagrebu
0004 TE=N37/7750-2 12.00,20038 Trgovacki sud u Zagrebu
Q00s Te=0%7117597-2 27.10,200% Tegowvatki sud u Zagrebu
DOOE TE=10/13216=2 10.11.2010 Trgovadki sud o Zagrebu

au ! 30.06.2009  elektronifki upis

e / 24,.03.2010 elektronifki apis

=11 ! 15.03.2011 elektronifkl upis

£u ! 24.02,2012 ealextronilki upls

=1} ! P8,.02,2013 elextroniiki upis

& ! 11.03.20149 welektronifki upis

U Fagrepou, 05. prosinca

Z0L4.

<

viastend josaba
\

DLO4, 2014-12-05 11:15:34
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U skladu sa flankom 49, st. 2. Zakona o gradnji (N.N. broj 153/13) i s Ugovorom o
projektiranju KLASA: 404-01/13-01/2, URBROD: 2158/65-13-12 od 26.11.2013. godine,
izdaje se :

RJESENJE

o imenovanju glavnog projekianta na izradi projektne dokumentacije

ZOP. - 14-01-TVL
BP.: 1401
INVESTITOR: AGENCIJA ZA OBNOVU OSJECKE TVRDE

Kuhadeva 29, Osijek

GRABEVINA - REKONSTRUKCIJA, REVITALIZACIJA | REHABILITACIJA
TRGA VATROSLAVA LISINSKOG U OSIJEKU
Trg Vatroslava Lisinskog, Osijek
k.& B7BT/2, k& 5786, dio k.& 5741 dio k.& 5781, k.o, Osijek
PROJEKT : ARHITEKTONSKI

FAZA : GLAVNI PROJEKT

Za glavnog projektanta je imenovana:
Maija Santi¢, dipl.in arh. ovia&tena arhitektica
broj rjeSenja 805 od 31.7.1980.

klasa: UP/I-3250-07/91-01 687
ur. broj: 314-01-89-1

Projekini zadatak teée od sijeénja 2014. godine i traje sve do zavrSenosti projekata u skladu
sa Zakonom o gradnji (N.N. broj 153/13)
U Osijeku, sijedan) 2014,

Investitor:

AGENCIJA ZA OBNOVU OSJECKE TVRBE
Kuhaceva 29, Osijek
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Lo i TREGA VATROSLAVA LISINSKOG U OSTEKL AR
Broj rjesenja: (F9VEK-14
MNa osnovu Zakona o gradnji ( NN br. 153/13 ), donosi se:
RIESENJE
O POSTAVLIJENIU PROJEKTANTA
ANTE LIJUBICIC, dipling.grad.

postavlja se za projekianta za:
INVESTITOR: AGENCLIA ZA OBNOVU OSJECKE TVRDE

Kuhateva 29, Osijek
GRABEVINA: REKONSTRUKCLIA, REVITALIZACIJA | REHABILITACLIA

TRGA VATROSLAVA LISINSKOG U OSLIEKU
FAZA PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT
L O.P.; 14-01-TVL
BROJ PROJEKTA: 14-099/VK

Poslovi i zadaci projektanta teku od dana donodenja rjedenja | traju do zavrietka projekta.

Ovo rjedenje prilage se tehnicko] dokumentaciji.

Projektant je odgovoran da projekti koje izraduje zadovoljavaju uvjete Zakona o prostornom uredenjy,
Zakona o gradnji, posebnih zakona i drugih propisa.

U Zagrebu, prosinac 2014,

DIREKTOR:
Mile Naglic. ing.el.

Y

il
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1ao. ra proppebregy, gf s s o T Tl |

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRADEVINARSTVA
10000 Zagres, Ulica grada Vukovara 271

Kiasa: UP/T-360-01/12-01/4810
Urbraj: S00-03-12-1
Zagreh, 17, srpnja 2012, goding

Na temefu danka 103, stavaks 1. | 2. Zakona o arhitektonskim | Indenjesskim
pesiovima | djelatnestima u prostomom uredenju | gradnji ("Narodne novine”, broj 152/08.) | Hanka
61. stavaka 1, | 3, Statuta Hrvatske komore infenjera gradevinarstva ("Narodne novine®, broj 52/09.
Odbor 73 upis Hrvatske komore infenjera gradevinarstva, rieSavajudi po Zahtjevu za upis Lusrtn
ANTE, magistra infenjera gradevinarstva (mag.ing.aedif.), ZAGRES, MAKSIMIRSKA
ET._III,UMF:W[H infenjera gradevinarstva Hrvatske komore inferjera gradevinarstva,

io je

RIESENJE
o upisu u Imenik oviaftenih inZenjera gradevinarstva
" Hrvatske komore infenjera gradevinarstva

1. U Imenik oviaftenih infenjera gradevinarstva HKIG upisuje se LJUBICIC ANTE,
mag.ing.aedH., ZAGREB, pod rednim brojem 4810, s danom upisa 16.07.2012. godine.

2. Upisom u Imenik oviaitenih infenjera gradevinarstva HKIG, LJUBICIC ANTE,
mag.ng.sedif., stgefe pravo na uporabu strukovnog nazive “ovialtenl inZenjer
gradevinarstva®™ | mofe obavijsti posiove projektiranjas u svojstvu odgovorne osobe
{projektanta |/l glavnog projekianta) u okviru zadace gradevinske struke, te poslove
strufnog nadzora gradenja u svojstvu odgovorne oscbe (nadromog indenjera) u okoviru
zadade gradevinske struke u skladu s Sancima 15. | 16. te s im u vezi s Hancima 59. [ 62
Zakona o arhitektonskim | indenjerskim poslovima i i prostormom uredenju i
gradnji, sve u ckviru strukovnog smjera | strukovnih zadataka u skladu s dancime 76. | 77.
Statuta Hrvalske komore infenjera gradevinarstva, te ostala prava | dulnosti sukladno

posebnim propisimes.

3, Oviadteni indenjer gradevinarstva poslove iz tofke 2. ovoga Rjedenja dufan je obavijab
stvarno | stalno, te sukladno temelinim nadelima | pravilima struke koje treba poSthvati
oviabtenl infenjer gradevinarstva.

4. Oviadtenom infenjeru gradevinarsiva HKIG izdaje "Infenjersku iskaznicu” | "pedat”, kojl
sy brajno viasnidtvo HEIG,

5. OwviaSteni infenjer gradevinarstva dobiva posredstvom HKIG policu csiguranja od
profesionaine odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdobje od
godinu dana i obnavija svake godine, Premija osiguranja uratunata je u danarinu oviaZtenog
indenjera gradevinarsbva,

6. Owviafteni infenjer gradevinarstva duflan je placati HKIG danarinu | ostela davanja koja
utvrde tijela HKIG, osim u sluéaju mirovanja danstva, te pri prestanku Slanstva u HELG
podminti sve dospiele finandjske obveze prema isbma,

]

1. OPCA DOKUMENTACHA
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O EE 1k propdrang gradespe i trg e i

d
7.  Owviadteni infenjer gradevinarsiva ima prava i dufnosti u skladu s fancima 83., 84, | 85
Statuta Hrvatske komore inenjera gradevinarstva,

B. Podnositelj Zahtjeva za upis u Imenik oviadtenin infenjera gradevinarstva HKIG uplatio je
upisninu U [znosu od 1.000,00 kn (slovima: tisuéu kuna) u korist raduna HEIG.

ObrazloZenje

LUBIEIC ANTE, mag.ing.sedif., podnio je Zahtjev za upis u Imenik oviastenih infenjera
gradevinarstva HEIG,

Odbor za upis HKIG proveo je na sjednici odrianoj 16.07.2012. godine postupak razmatranja
dostaviienog potpunog Zahtjeva imenovanog za upis u Imenik oviastenih infenjera gradevinarstva
HEIG u sklady s Elancma 24, | 25. Pravilnika o upisima HKIG, te je ocljenio da imenovani u skladu &
Hankom 105, Fakona o arhitekionskim | inPenjerskim posiovima | diefatnostima u prostornom
uredenju i gradnji (*Narodne novine", broj 152/08.) § dankom 51. stavkom 3. Statuta HKIG
("Narodne novine”, broj 52/09.), Ispunjava uviete za upis u Imendk ovlaStenlh Infenjera
gradevinarstva HEIG.

Cnviasteni infenjer gradevinarstva upisom u Imenik oviastenih infenjera gradevinarshva HKIG
stiefe pravo na obavianje posiova projektiranja u swojstvu odgovorne asobe (projektanta il glavnog
projektanta) v okviru zadade gradevinske struke te posiova struénog nadzora gradenja u svojstvu
adgovome osobe (nadzornog infenjera) u okviru zadade gradevinske struke sve u skladu s Clancima
15. | 16, te s tim u vezi s clandma 59. i 62. Zskona o arhitektonskdm | infenjerskim pesiovima |
dielatnostima u prostornom uredenju | gradnji{“Marodne novine”, broj 152/08.), sve u okviru
strukovnog smigra | strukovnih zadataka u skladu s Sancima 76, | 77. Statuta HKIG (“Narodne
novine”, broj 52/09.), te ostala prava | duinosti sukladno posebnim propisima.

Owviadteni infenjer gradevinarstva mofe poslove projeldiranfa /il stu€nog nadzora gradenja
prema Sanku 19, stavku 1. Zakona o arhtektonskim | infenjerskim posiovima | djelatnostima u
prostornom uredenju | gradnji ("Narodne novine”, broj 152/0B.) obavijati samostaing u viastitom
uredu, zajednifkom uredu, projektantskom drudtvu ill u drugoj prawvno] osobi registriranc) za tu
dielatnost,

Oviadteni infenjer gradevinarstva mora poslove projektiranja |/l stufnog nadrora gradenia
prema danku 19. stavky 2. Zakone o arhitektonskim i infenjerskim posiovima | djelatnostima u
prostornom urddenju | gradnji {"Narodne novine”, broj 152/08.) obavijat! stvarno | stalng, te sukladno
ternelinim nadelima i pravilima struke koje treba poStivati oviaSteni infenjer gradevinarstva.

Owlasteni infenjer gradevinarstva, osim u sluéaju mirovanja Clanstva, dobha posredstvom
HKIG policu esiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se lzdaje za
razdobdje od godinu dana | obnavija svake godine. Premifa csiguranja uralunata je u Clanarinu
oviagtenag indenjers gradevinarsiva,

Upisom u Imenik oviastenih infenjera gradevinarstva HKIG imenovanl stjede pravo na "pedat”
i "infenjersku iskaznicu®™ kole mu lzdaje HEIG, a kofi su traino viasniShvo HKIG temellemn danka 62.
podstavka 2. Statuta HKIG ("Narodne novine®, broj 52/09.).

Ovlaiteni Infenjer gradevinarstva ima prava | duinosti u skladu s Elancima B3., B4. | B5.
Statuta Hreatske komore infenjera gradevinarstva,

Prava oviaftenog Infenjera gradevinarstva jesu: suradivati u radu svib tijela | radnih tjela Komore;
birgti | biti biran u tijela Komore; biti imenovan u radna tijela | tjela Komare; koristitl pravne i strufne
ushuge koje prula Komora; prisustvovati seminarima, simpazifima | ostalim strucnim usavrEavanjima,
te susretima koje crganizira Komara; pravo na stalng struéno usavrsavanje | primanje Glasila Komaore;
pravo na pomot | organiziranie obvezatnog osiguranja od odgovornosti; prave na slobodno istupanje
iz Elanstva Komore; podncdenje zahtjeva 7a pokretanje stegovnog postupka; podnodenie prigovora na
rad pojedinih tijela Komare; davanje prijedioga za donofenje novih te za izmjene | dopune akata
Komone; podnodenje zahtjeva za mirowanje Clanstva u Komori,

1. OPCA DOKUMENTACI A
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fac i peprsleaspe, BRSO i

3
Duinosti oviadtenog infenjera gradevinarstva jesu: pottovanje Statuta, Kodeksa strukovne efike,
pravila struke, svih akata koje su donijels mjerodavna tijela Komore; aaviesno obavijanje funkecije u
tiielima Komore | ostalim tijelma u koje su birani, odnosno imenovani; redovito obaviedftavanje
Komore, odnosno njezinih mjerodavnih tijela, te slufhi Komore o svim podatcima, koje odreduju
propisl iz podrucja gradenja, ovaj Statut | ostali akti Komore, u roku od petnaest dana od nastanka
promjene; na zahtjev Komare javiti Komori | njezinim tielima podatke znadajne u svezi s provierom
poStovanja Kodeksa strukowne etike, poStovanja Clenika | ostalih akata Momore, prije svega u
stegovnim | ostalim postupcima koji se vode u Komori; pladanje upisnine, redovito placanje clanarine i
ostalih naknada utvrdenih propisima, ovim Statutom i ostalim aktima Komore, u roku dospijeca
navedenom na rafunu; redovite uredno podmirivati  troSkove osiguranja od  profesionaine
odgovornosti, ako nije odredenc drugadije; u slucaju prestanka clanstva u Komori podminti sve
dosplele obvere prema Komaor,

Oviadteni infenjer gradevinarstva je dufan u skiadu s Elankom B6. stavcima 1. | 2. Statuta
Hrvatske komore infenjera gradevinarstva, redovito placatl Sanarinu.

Ovlastenl indenjer gradevinarstva dufan je u obavijanju posiova projektiranja /il strucnog
nadzora gradenja za koje je stnefno kompetentan, podtivatl odredbe Zakona | posebnih zakona,
tehnitka pravila, standarde, norme te osobno odgovarati za svoj rad | snositl odgovornost prema
tredim osobama | javnosti,

U sdadu s tofkom II, Odiuke o visini Sanarine, upisnine | naknade za poslove kojima
Hrvatska komora infenjera gradevinarstva ostvaruje viastite pribode, uplatena je upisnina u iznosu
od 1.000,00 kn (shovima: tisudu kuna) u korist rafuna Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva broj:
2360000-1102087559,

Na temefju svega prethodno navedenog rijledeno je kao u dispozitivu, te predsjednik HKIG u
skiadu s Glankom 28. stavkom 1. Pravilnika o wpisima Hrvatske komore infenjera gradevinarstva

donosi ovo rjedenje.
Pouka o pravnom ljeku:

Protiv ovog RjeSenja Falba nije dopuitena, ali se mode pokrenuti upravni spor podnoienjem
tufbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja.

L .. .!
ienjera gradevinarstva

.' "-Il-‘ .
r rq-ni,dlpl.lng.lnn.

Dostawiti:

1. ANTE LJUBICIC, 10000 ZAGREB, MAXSIMIRSKA CESTA 1B
2. U Zhirky isprava Komore
3. Pismohrana Komane

| OPCA DOKUMENTACLIA
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REPUBLIKA HEVATSKA
OSJECKO-BARANISKA ZUPANLIA

dgd GCHAD OSIIEK
LFRAVNI ODIEL
ZA PROVEDBU DOKUMENATA
PROSTORNOG UREDENJA | GRADNIE

KLASA : UP/-361-03/14-01/5
URBROJ: 21584011 2-00001-15-10
Osijek. 02, sijetani 2015. godine

Upravni odjel 7za provedbn dokumenata prostornog uredenja | gradnje Grwds Okijeka.
geavajuel poonhijevu koji je zatrafio investitor Agencijn 21 obnovi ospeche Tvrde i Dsijeka. F
Kuhata 29, OIB GE467994606, temeljem ¢lanka 9. stavak 1. Fakone o gradnji @, Narodne noyine”
brog 1537130, wedaje sljededu

GRADEVINSKU DOCVOLLU

1. Dozvoljava se;

Rekonstrukeija revitalizaciin i rehabilitacija Trga V. Lisinskog u Osijeku. na hatastarskim
Cesticama broj 37872 5786, 5741 1 3781 katastarska opéing Osijek. gradevine 3. skupine, po
rahtievu koji je sntrafio investitor Agencija za abnovy osjeche Tvrde iz Osijeha. T, Kuhaca 19,
QIR 68467994604, u skindu sa glavnim projekiom zjednicke omake 1400-1VL. od lipnj
2014, godine, koji je ovjerio glavni projekiant Maja Santd, dipl.ing.arh. broj ovlastenja A BUZ,
tvrtkn Tim studio doooo, b2 fagreba, @ sastavai je dio gradevinske dozvole,

1. Glavni profekt iz wike |, tereke ove dosvobe sadriava:

Arhitektonski projekt. oznake 1401 od bpma 2014, godine. hoji je evjerio glavni
projektant Maja Santic, diplingarh.. broj oviadtenja A 805, tvrtka Ton audio d.ouo. i
Fagreha,

Krajobrami elaborat. oenake /14 od lipnja 2014, godine. koji je ovjerio projektant Ksenija
Juscid-Diminic, dipling.arh., braj ovinftenjs A SB6, tvrika Ured oviattene krajobrine
arhitcktice iz Zapreba,

Projekt konmstrukcije. ormake 062014, od lipnja 2014, godine, kaji je ovjerio projektant
Bogumir Ivko. dipling grad., broj ovladtenja G 3567 tvrtha ko doaooo, i Lagreba
Gradevinski projekt - instalacije vodovoda i odvodnje 14-I06/VE, od lipnja 2004, codine,
koji je onjerio projekiant Ame Ljubidic, diplinggrad., broj ovlastenja G 4810, tvrtka

Projekini biro SNaghs d.owo. iz Zapreba

Projekt elebtroinstalacijn. cenaske 14-006/F, od lipmga 2014, podine. projekiant Nives
Drusuny Flegar, dipling.el, broj ovlasienja E 1488, tvrtka Projekini biro Naglic d.o.o,
iz Lagreba,

Projekt fontane — strojarske 1 elektroinstalacije, oenake TD 124/14, od lipnja 2014, godine,
projektant Mate Juridié. dipling stroj. broj ovlastenja 5 1329 § Krunoslay Bidamd.

=a.mrs —_—

THIRUMENT GRADTY Db DOFVOLA
INVESTTIOR: Apencii e sbnovs vsjeike Tvnde e sijoba, 1, Kiihaga 24, CHE sHA6T3 000 {
KLASA LM B3] -03 14405 URBRAM, 215800 - 120000 1500 HTRANA 14

2 GRABEVINSKA DOZVOLA
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1 Ly

RBP 14099 E

dipl.ing.el., broj ovlatienja E 2027 tvrtka Jurdi d.o.o. iz Logreba,

3, O doevola prestaje va¥iti ako investitor ne pristupi grsdenju u rohy od tri godine od dana
pravomasenosti ste,

4. Investitor je duzan cvom tijelu prijavit podetak gradenja najkasnije osam dana prije pofetha
gradenja.

OBRRAZLOEENIE

Investitor, Agencija 2a obnovu osjecke Tvrde iz Osijeka, F. Kuhate 29, QIR AR46 7994606,
gatradio jo podneskom od 12022014, godine izdavanie gradevinske dogvole za rekonstruke ijii
revitalizaciju i rehabilitaciju Trga V. Lasinskog u Osijeku, na katastarskim Sesticama broj SR
STRE. 5741 | 578) katastarska opéina Osijck, gradevine 3. skupine iz Clanka 4. Zakona o gradnji.

Uz shtjev investitor je priloZio dokemente propisane odredbom Clanka 108, Zakona o
wradai

Spisu predmetn prilijele dokaz pravnog interess 24 izdavanje gradevinske dozvele i to:
irvadak iz zemljigne knjige Opéinskog suda u Osijekn broj &.ul. 20032, broj KI-18584/2014, revadak
iz zemljitne knjige Opéinskog suda u Osijeku broj zkul, 20168 braj KI-18583/2004, mvadak @2
remljisne knjige Opéinshog suda u Orsijekn broj zkul. 200132, beoj K- 185822014, izvadak iz
zemljine knjige Opénskog sudn u Osiicky broj sh.ul. 12314/4, brog KI-1858 12004 sve od
141 1.2014. gesdine, te suglasnosti: Grada Osipeka KLASA:053-01/14-01/1 URBROJ:21 5801 -02-14-
77 od (8.05. 2014, godine.

U pestupku izdavanjs gradevinske dosvole utvidena je -
da su uz zhijev prilodeni svi propisani dokumenti iz Clanks 108, sinvak 3. Zakona o gradng
i ostak | izvjesie o kantroh glavoog projekia glede ehanicke otpornosti i stabilwosti, brog:
EF.1656/14-GL od 20.11.2014. godine, oviadteni revident: Zelimir Frandiskovic,
dipling.grad., broj ovlodtenja G 433, vrika MAX-ING d.oo. i Zagreba te broj:31/14 od
02,12.3014. godine ovlasteni revident: Pero Sangic, dipling.grad., broj oviadtenja G 1220,
tvrika MAX-ING d.ouo. iz Zopreba
dit sur Ledane propisane potvrde glavnog projekta u smishi adredbe Clanka 8%, Zakona o gradnji
1t
- potvrda glavnog projekta Vodovad-Osijek dooo., PI Vodoopskrba, enak:
FINTRATAY-14 od |4,08.2014. godine,
. potvrda glavnog projekin Yodovod-Osijek dowe, PR Oufvodnja, mmak:
FE/BP od 08.08 2014, godine, te mak: ZB/BP/2824 od 19.11.2014, godine,
- potvrde Hrvatske agencije #a podu elekironicke komunikacije Zugreds,
KLASA: 361-03/14-01/4286, URBROJ: 176-10VDC-14-2  (HP) od
07.08,2014. gadine.
potvrdy  Ministarstva kulture, Uprave 2 saftitu kuliurne  badtine,
Konzervatorski odjel u Osijeku, KLASA 612-08/14-23/4572, LURBROA:
§32-04-02-04/01-14-11 od 19.12.2014. godine,

DORUMENT, GRADEVINSRA DOZVOLA
INVESTITOR: Apencija # oboisu osjeske Tvnde iz Osijika, F. Ruhnta 19, L0 EEART R
ELASA: UIP/-16 103714004 URRROE: 2850 01-12-0000- L300 SIRARA LY

2 GRABEVINSKA DOZVOLA
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- potvrda Girada Osijeka, Upravnog odicla za urbanizam i gradieljstvo,
komunalno-stambeno  pospodarstvo, promet | zaftitn okolidn le mjesi
samoupravu, KLASA: 363-04/14-01/63, URBROJ: ZI5801-05-05/03-14-
012 d DAOE 2004, godine,

- potvrdn Ministarstva umstamijih poslova, Policijske wprave Osjetho-
barenjske, Inspekiorata unutamjih poslova, Broj:s | 1-07-20/04-1B0-66/2-
14, BZ 01.08.2004. godine,

da je wvidom u glivai progekt iz 1otke |, izreke ove dozvole, izrmdenom po ovludtenim osobama,
utvrdens da je taj projekt iraden o skladu sa uvjetima odredenim frvednim aktom: Lokactjskom
dozvolom, KLASA: UPIP-350-05/13-00/%92, URBROJ: Z15801-E2-01/04-14-15, fzdanom po
ovom Upravnom odjelu od 15052074, godine.

da je glavni projekt izeadila ovladtena osoba. da je propisano ognaton, fe leraden i pacin in je
onemoguéena prompena njegova sadriaja odnosno mmmjena njegovih dikelova,

da j¢ strankama v postupke omogudeno da lzvrie uvid o spis predimeta. Pozvane stranke nisu se
odaevale poriva,

Suklndne Ehmke 84, Zakona o gradnji (Marodne novine broj 133/2013) ovaj Upravni odjed jo
porvao jovnopravno tijelo HEP-Toplinarsivo dooo. Osijek da o rohu od petnacst dona od dana
primithe poziva izdajy potvrdu glavnog projekia. Kake nadlezno javnoprsvio tijelo nije o navedenom
roku dostavike polvidu glavisog projekia il fesenje kojim se odbija ilavanje potvrde glaviog
projekis smatra se da je glavai projekt izraden u skladu s posebaim propisom. da je javnopravio ticlo
feclalo porvirdu glaveog projekin, ndnosno da se gradeving mode prikljuéiti na infrastroktan

Slijedom iznesenopa odludeno jo kao u izrecl ove gradevinske dorvole. Uva gradevimska
dozvola izdana je pozivom na odredbe Clanka 111, Zakona o gradnji { Narodne rovine™ beoj 153/
2035

Opén pristoghn zn zahtjev temeljem tarifnog broja 1, @ gradevinsks pristojba remeljem
tarifnog broja 62. Zakona o upravnim pristojbama {_Narodae novine™ br. RRGE. T7/96, 3597, 13197,
SRR, HE600, L4590, 30V00, 116700, 163/03, 17704, 110/04, 141704, 150408, 153405, 12906, 11707,
2508, GOVO8, 20410, 6910, 12601, 1202, 1913, §0013, 4014, 6914 § 94/14) su upladene.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKL:

Protiv ovog riedenja mode se izjavit 2a/ba Ministarstvu graditeljstva i prostomogs uredenja,
Zagreb, 1llica Hepublike Austrije 20. u roku od 15 dana od dana primitks. Falba =¢ predaje
peposredne o pismsom oblike il esmeno oa sapisnik il se Salje podtom udnodno dostavlja

elekaronitka
PROCELNIK
Diraken Slunjski, mag, ing. acdif.
IHSTAVITE -
P - . - u- . s " -'"-.-'-F
[ 1. Agencija za obnovu osjetke Tyrde.Osipek. F. kuhata 29, g 7Y i
5 pluvnim projekiom, | 'f

2. Oplasna plodn {20 stranke koje se nisu odazvale posivu), ' |

3. Spis, ovidje !

R MERT | GRADEVTHER A AN A

PWESTIIOR: Apenvigs v vbsosi osjelie Tvede iz Esijekn, . Kuhaba T4, IR U-FHIW“HH':

FoLAS A U1 36003 44015 LIRIBREE, 2130001 200 k= 1 540 ETHAMA 3
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WA ZNANIL:

1. Grad Osijek,
Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo,
komunalns-stambeno gospodarsivo, promet
i eadtitu okolifa te mjesnu sEmOuprEva,
Grad Ohsijek,
Upravni odje! za urbanizam i graditeljstve,
komunglno-stombens gospodarsive, promel
i zadtity okolisa te mjesnu samouprave, (za komunalni doprinos)
3. Hrvatske woude,
Vodnogespodarska ispostava za mali sliv "Yuka®
Oisiick, Splavarskn 2a (za vodni doprinos)

fd

DR LIMERT: GRAREVINGRA DOENVOLA -
PVESTITON: Apentifa rs abnev osjetie Tvde i Oxijeka. F Kuhats 29, (HB SEAnTIR60G S
B ASAL U/ 31-0% 1015 VRBROE 215K 011200081310 1
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BROJ PROJEKTA:
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REKONSTRUKCIJA, REVITALIZACIJA I REHABILITACIJA
TRGA VATROSLAVA LISINSKOG U OSIJEKU

IZVEDBENI PROJEKT

14-099/VK

3. TEHNICKI OPIS

ZAGREB, prosinac 2014.




PRE‘O]EKTNI BIRO NAGLIC REKONSTRUKCUJA, REVITALIZACIJA I REHABILITACIJA BP 14-099/VK.

0.0. za projektiranje, gradenje i trgovinu TRGA VATROSLAVA LISINSKOG U OSIJEKU

TEHNICKI OPIS
1. Opcenito

Predmet ovog projekta je rekonstrukcija, revitalizacija i rehabilitacija prostora Trga Vatroslava
Lisinskog u osjeckoj Tvrdi, na k.C.br. 5787/2, 5786, 5741 i 5781 k.o. Osijek, sve prema pravomoc¢noj
lokacijskoj dozvoli koju je izdao Grad Osijek, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog
uredenja 1 gradnje KLASA: UP/I-350-05/13-01/92, od 15.05.2014., pravomo¢nost od 07.06.2014.
godine.

Podloga za izradu idejnog projekta koji je sastavni dio lokacijske dozvole bilo je idejno rjeSenje
izabrano na Natjecaju za idejno urbanisticko-arhitektonsko rjeSenje Trga Vatroslava Lisinskog u Tvrdi u
Osijeku raspisanog od strane Agencije za obnovu osjecke Tvrde, a kojeg je proveo Gradevinski fakultet u
Osijeku tijekom 2013. godine, te Posebna geodetska podloga, procelja obodnih zgrada i Glavni projekt
Rekonstrukcije, dogradnje i prenamjene kulturno javnog dobra gradevine stare pekarnice u hostel
arhitektonskog ureda Rechner d.o.o., osigurani od strane narucitelja.

Za rekonstrukciju, revitalizaciju i rehabilitaciju prostora Trga Vatroslava Lisinskog u osjeckoj Tvrdi, na
k.C.br. 5787/2, 5786, 5741 1 5781 k.o. Osijek, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog
uredenja i gradnje, Grad Osijek, izdao je dana 02. sije¢nja 2015.godine Gradevinsku dozvolu KLASA:
UP/1-361-03/14-01/5, URBROJ: 2158/01-12-00/01-15-10.

2. Postojece stanje

Trg Vatroslava Lisinskog smjesten je u sjevernom dijelu Tvrde iza zgrade Rektorata Sveucilista
Josipa Jurja Strossmayera, periferno u odnosu na srediSnji dio Tvrde i glavne komunikacije. Rijec je o
jedinom javnom prostoru unutar izgradene strukture Tvrde koji nije priveden odredenoj namjeni, prostoru
bez jasnih prostornih i oblikovnih obiljezja.

Danas se razli¢itim oblicima prometa do njega pristupa iz dva glavna smjera - s juga i sa zapada.
Prikljucak kolnog prometa odvija se perifernim ulicama dok se pjeSacki promet prikljuuje na vise mjesta,
Sto prostor Cini parterno otvorenijim, ali samo u skladu s frekvencijom koriStenja okolnih zgrada.
Primarno se parter trga koristi za neuredeno parkiranje osobnih automobila.

Ovaj projekt pretpostavlja planirano trajno ukidanje kolnog prometa i parkiranja i njegovo pretvaranje
u kompletno pjesacku povrsinu koja ¢e se privesti namjeni trga i javnog okupljalista kakvu je imao u
razdoblju od 2. polovice 19.stoljeca.

3. Planirano stanje

Ovim Izvedbenim projektom predvidena je izgradnja sustava oborinske odvodnje, sustava
vodoopskrbe za navodnjavanje planiranih zelenih povrSina i drvoreda, te opskrba vodom
planirane fontane a unutar granice obuhvata rekonstrukcije, revitalizacije i rehabilitacije prostora
Trga Vatroslava Lisinskog u osjeckoj Tvrdi.

3. TEHNICKI OPIS 1
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Prilikom izvodenja radova na instalacijama vodoopskrbe i sustava odvodnje ovog projekta
potrebno je sagledati i uvaziti sve postojeée instalacije na predmetnom Trgu, odnosno sve
projektirane _instalacije kanalizacije predvidene projektom OBNOVA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE-OSJECKA  TVRDA, izradenim _u _ projektnom _uredu _ Ocelié
TehnoinZenjering d.o.o., B.P. 824/24, ZOP 824/24 - OT, te projektirane instalacije vodoopskrbe
predvidene projektom vodoopskrbe izradene u projektnom uredu Tomin inZenjering d.o.0. ZOP
824/24 - OT, te izvrSiti sva potrebna uskladenja.

Projektirani sustav oborinske odvodnje unutar granice obuhvata rekonstrukcije, revitalizacije
i rehabilitacije prostora Trga Vatroslava Lisinskog u osjeckoj Tvrdi spojiti ¢e se na projektirani
kanalizacijski sustav Tvrde koji je izradila tvrtka (OCELIC TEHNOINZENJERING d.o.0., Broj
projekta: 824/14) i predmet je zasebnog postupka.

Projektirani sustav navodnjavanja i opskrbe vodom fontane a unutar granice obuhvata
rekonstrukcije, revitalizacije i rehabilitacije prostora Trga Vatroslava Lisinskog u osjeckoj Tvrdi
spojiti ¢e se na projektirani vodoopskrbni sustav Tvrde koji je izradila tvrtka (TOMIN
INZENJERING d.o0.0., Broj projekta: 01/14) i predmet je zasebnog postupka.

4. Opis trase
4.1.  Odvodnja
Prema ovom Izvedbenom projektu predvida se izgradnja sustava oborinske odvodnje

unutar granice obuhvata rekonstrukcije, revitalizacije i rehabilitacije prostora Trga Vatroslava
Lisinskog u osjeckoj Tvrdi i to:

KANAL DULJINA (L=..m)
Oborinski kanal 1 133,88
Oborinski kanal 2 49,82
Priklju¢ni oborinski kanal oznake — L4 OS 15 3,05
Priklju¢ni oborinski kanal oznake — L8 OS 11 3,05
Priklju¢ni oborinski kanal oznake —L11 OS 7 5,98
Priklju¢ni oborinski kanal oznake — L4 OS 3 3,05
Priklju¢ni oborinski kanal — spoj donje denivelirane plohe 5,23
Kanal s upojnim rasporom, oznake L4 OS 15 34,00
Kanal s upojnim rasporom, oznake L8 OS 11 36,00
Kanal s upojnim rasporom, oznake L11 OS 7 38,00
Kanal s upojnim rasporom, oznake L4 OS 3 40,00
Kanal s upojnim rasporom na donjoj deniveliranoj plohi 52,00

Oborinski kanal 1 pocinje u stacionazi 0+000,00m spojem na revizijsko okno RO7 (predmet
drugog projekta) i pruza se u smjeru sjevera do revizijskog okna RO02, odakle se dalje polaze u smjeru
zapada 1 zavrSava u stacionazi 0+133,88m odnosno u revizijskom oknu RO06.

Na oborinski kanal 1 spajaju se prikljucni oborinski kanali na koje su pak spojeni kanali sa upojnim
rasporom. Prikljuéni kanali se spajaju na novoprojektirana revizijska okna a sve kako je prikazano u
prilozenoj dokumentaciji.
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Kanali sa upojnim rasporom prikupljaju povrSinsku vodu, odvode ju do prikljucnih kanala, te dalje
oborinskim kanalom 1 odvode je u projektirani kanalizacijski sustav Tvrde.

Kanali sa upojim rasporom, jednim dijelom imaju i predvideni dosjed za ugradnju podne led rasvjete.
Duljine kanala sa dosjedom za podnu rasvjetu specificirane su u troskovniku.

Oborinski kanal 2 pocinje u stacionazi 0+000,00m spojem na revizijsko okno RO3 (predmet
drugog projekta) i pruza se u smjeru sjeveroistoka do stacionaze 0+049,82m odnosno do revizijskog okna
ROO07.

Na oborinski kanal 2 spaja se priklju¢ni oborinski kanal — spoj donje plohe na koji su pak spaja kanal
sa upojnim rasporom.

Kanal sa upojnim rasporom prikuplja povrsinsku vodu, odvodi ju do prikljuénog kanala, te dalje
oborinskim kanalom 2 odvodi je u projektirani kanalizacijski sustav Tvrde.

Ukupna duljina projektiranog sustava oborinske odvodnje unutar granice obuhvata rekonstrukcije,
revitalizacije 1 rehabilitacije prostora Trga Vatroslava Lisinskog u osjeckoj Tvrdi iznosi L=204,06 m', dok
ukupna duljina projektiranih kanala sa upojnim rasporom iznosi L=200,00 m'.

Oborinski sustav odvodnje sluziti ¢e za odvodnju oborinskih voda projektiranog prostora Trga
Vatroslava Lisinski.

Prilikom izrade glavnog projekta uzeti su u obzir posebni uvjeti koje su u postupku ishodenja
lokacijske dozvole utvrdila nadlezna komunalna poduzeca i institucije.

Materijal projektiranih oborinskih kanala 1 i 2 sustava oborinske odvodnje je vitrificirana
keramika profila DN300mm.

Materijal projektiranih prikljucnih kanala je korugirani PEHD, a profili cjevovoda su DN 225mm.

Materijal projektiranih kanala sa upojnim rasporom je polietilen srednje gusto¢e (MDPE), profila
cjevovoda su DN 225mm.

Spajanje cijevi od keramike predvida se ukliznim mufama koje su snabdjevene elementom za
brtvljenje.

Cijevi se polazu na pjeskovitu posteljicu s Cesticama promjera veli¢ine do 4 mm. Oblogu cijevi do 30
cm iznad cijevi izvesti sa probranim sitnijim, dobro stiSljivim materijalom veli¢ine zrna 8-32 mm sve do
potrebne zbijenosti. Ostatak rova zatrpava se materijalom iz iskopa ili zamjenskim Sljun¢anim materijalom
odgovaraju¢eg granulometrijskog sastava uz nabijanje do potrebne zbijenosti i poravnanja s okolnim
terenom strojno.

Prosjecna dubina ukopavanja iznosi cca H=2,5 m i ona je uvjetovana poloZzajem ostale inrastrukture.
Projektirani padovi nivelete kanala garantiraju dovoljan kapacitet za prihvat oborinskih voda pripadajuceg
slivnog podrucja, a iznad je minimalnih padova za odabrani profil javnog kanala §to garantira dobro
propiranje natalozenog materijala.
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U svrhu omogucavanja ¢iS¢enja i odrZavanja kanala, te savladavanja lomova na trasi, predvidena je
ugradnja tipskih montaznih betonskih revizijskih okana, €iji je broj i raspored vidljiv u prilozenim
situacijama 1 uzduznom presjeku. Na dnu okana izvest ¢e se betonska podloga koja ¢e biti obradena

keramikom do zahtjevane visine. Ukupno je predvideno ugradnja 9 montaznih betonskih revizijskih okana.

Okna ¢e se izvoditi kruznog oblika od betona, unutarnjeg profila 1200 mm. U stijenku okna ugraduju
se penjalice za silazak u okno. Za silazak u okno ugraduje se poklopac iz pocinanog celika, vodo —
plinotijesan, za ugradnju zavr$ne obloge poda po Zelji za optere¢enje od 400 kN. Okna treba poloziti na
uredeno temeljno tlo gdje stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak iznosi najmanje
95%, a modul stigljivosti najmanje 30 MN/m’.

Zatim se izvodi podlozni beton klase C 12/15 debljine min. 10 cm. Sva okna se mogu zasipati
materijalom granulacije 4-16 mm minimalne Sirine prstena 50,0 cm. Modul stisljivosti za zasipni materijal
mjeren kruznom plo¢om treba iznositi 40 MN/m’, a standardni Proctorov postupak treba iznositi najmanje
95%. Ostali dio zatrpava se s zamjenskim materijalom ili materijalom iz iskopa.

Posebnu paznju treba posvetiti kvaliteti izvedbe kanala i objekata na trasi, osobito u smislu
vodonepropusnosti. Potrebno je provesti kontrolu kvalitete ugradenog materijala u ovlastenom institutu ili
poduzecu putem uzimanja uzoraka i izdavanja atesta. Izvoditelj je duZan pribaviti ateste za sav ugradeni

materijal.

Na krizanjima kanala sa ostalom postoje¢om i budu¢om komunalnim infrastrukturom, ista ¢e se
zastititi na odgovarajuci nacin u skladu sa propisima.

4.2.  Vodoopskrba

Ovim projektom predvidena je izgradnja slijede¢ih vodoopskrbnih cjevovoda:

VODOOPSKRBNI CJEVOVOD DULJINA (L=...m)
CJEVOVOD ZA POTREBE FONTANE 22,00
CJEVOVOD ZA POTREBE NAVODNJAVANJA 124,00

Snabdijevanje vodom predmetnog Trga izvesti ¢e se prikljuckom na novoprojektirani vodoopskrbni
sustav Tvrde profila DN160mm, u svemu prema Uvjetima nadleznog komunalnog poduzeca.

Neposredno uz fontanu a unutar granice obuhvata, izvodi se vodomjerno okno, veli¢ine 100/150 cm,
unutar kojega se prikljucni cjevovod profila @50 mm grana na dva zasebna cjevovoda: cjevovod za
potrebe fontane profila @15 mm i cjevovod za potrebe navodnjavanja profila @40 mm.

Na cjevovod za potrebe fontane a unutar betonskog vodomjernog okna ugraduje se: vodomjer sa
ugradenim ventilom ispred i iza vodomjera, sve profila @15 mm, a na cjevovod za potrebe navodnjavanja
unutar betonskog vodomjernog takoder se ugraduje: vodomjer sa ugradenim ventilom ispred i iza
vodomyjera, sve profila 340 mm.

Sve navedene radove izvesti po nadleznom komunalnom poduzecu. Prije pocetka radova,
konzultirati se sa nadleznim komunalnim poduze¢em oko veli¢ine betonskog vodomjernog okna za
vodomjere kao i oko instalacija u vodomjernom oknu.

Od vodomjernog okna, cijevovodi vode se montiraju u zemlju do fontane, odnosno do zasunskih
okana vrtnih hidranata.
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Cjevovod za potrebe automatskog navodnjavanja zelenih povrsina i drvoreda je profila @ 40mm,
ukupne duljine L=124,00m".

Na temeljnom razvodu predvidena su dva priklju¢ka u profilu 1 1/4* za podzemno navodnjavanje
zelenih povrSina uz obodna stepeniSta koja se spuStaju sa zapadne i sjeverne strane Trga, te prikljucak
profila 1 1/4* za navodnjavanje drvoreda.

Navodnjavanje zelenih povrSina uz obodna stepeniSta koja se spustaju sa zapadne i sjeverne strane
Trga predvida se sustavom kap po kap, pri Cemu se za navodnjavanje predvida koriStenje cijevi za
podzemno navodnjavanje, dok se za navodnjavanje drvoreda predvida sustav za navodnjavanje korijena
drveca.

Upravljanje elektroventilima koji su smjeSteni u zasunska okna Z.O.N.1 — Z.O.N.3 u sustavu
navodnjavanja predvideno je putem kontrolnih sklopova s mreznim napajanjem. Predvideni su kontrolni
sklopovi s procesorom, u vodotijesnoj izvedbi, indeksa zastite IP68, i ugraduju se na stijenku betonskog
okna s elektroventilima.

Za svako zasunsko okno predvida se ugradnja razdjelnog ventila. Razdjelni ventili su standardne
kuglaste slavine i ugraduju se za odvajanje svakog pojedinatnog ventilskog sklopa za potrebe odrzavanja i
slu¢aj havarije na lateralnim linijama.

Materijal projektiranih vodoopskrbnih cjevovoda je polietilen (PEHD) a profili cjevovoda su @50mm,
?40mm 1 @15mm. Spajanje cijevi predvida se elektrootpornim zavarivanjem elektrospojnicama.

Cjevovod se polaze na dubinu od cca 0,90 do 1,20 m cm od kote gotovog terena Trga.
Cjevovod za potrebe fontane je profila @ 15mm, ukupne duljine L=22,00m".

Cijeli sustav bazenske tehnike fontane radi sa vodom iz gradskog vodovoda. Zbog toga je za pocetno
punjenje 1 nadopunjavanje fontana, u strojarnicu doveden prikljuéni cjevovod gradskog vodovoda.
Dopunjavanje bazenskog sustava fontane svjezom vodom iz vodovodne mreze u kompenzacijski bazen
vrsiti ¢e se rucno.

Potrebe za dopunjavanjem javljaju se zbog proto¢nog ispiranja filtera koje ée zahtijevati cca 6 m’
vode po 1 m’ korisne povrsine filtrirnog sloja u filteru; udestalost ispiranja ovisiti ée ponajvise o
atmosferskim prilikama, a koli¢ina vode o veli¢ini samog filtera, hlapljenja vode, koje ovisno o razlici
temperatura vode i zraka te relativnoj vlazi u zraku iznosi 0,1 - 0,2 h po m’ vodne povrsine fontane,
prskanja zbog efekata.

Komore vrtnih hidranata

Na projektiranom vodoopskrbnom cjevovodu za navodnjavanje predvidena je izgradnja triju novih
zasunskih okana (Z.O.N.1 - Z.0.N.3). Zasunska okna Z.O.N.1 1 Z.0.N.2 su unutarnjih dimenzija 0,6 x 06
metara, dok je zasunsko okno Z.0.N.3 unutarnjih dimenzija 0,8 x 0,8 metara. Zasunska okna su su svijetle
visine 0,6 m. Zasunska okna se izraduju prema priloZzenim nacrtima.

Pokrovna ploca, donja ploca i zidovi zasunskih okana izradeni su od armiranog betona C 25/30,
debljine 20 cm. U beton je potrebno dodati aditive za postizanje vodonepropusnosti. Pokrovna ploca se
izvodi kao monolitna ploca sa hidroizolacijom. U pokrovnoj ploci treba ostaviti otvor za ulazak u
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zasunsko okno, kao i rupe za prolaz cjevovoda.

5. Pojedinosti o izvedbi kanala i cjevovoda
Kanali

Prije pocetka radova predvideno je obvezno iskolCenje trase kanala i uspostava repera visinskih
tocaka po ovlastenoj geodetskoj poslovnici i osobi. Oznake iskolCenja 1 visinske tocke treba zapisnicki
preuzeti izvoditelj radova u prisutnosti nadzornog inZenjera, te je iste duzan u toku izvodenja radova
osigurati i ¢uvati. Za svako eventualno oSteéenje oznaka i repera, izvoditelj radova je duzan od iste
poslovnice zatraziti obnovu oznaka. Nadzorni inZenjer kontrolira da li se izvoditelj radova pridrzavao
iskol¢enja 1 visinskih tocaka.

Iskop rova za izvedbu kanala vrsi se strojno 1 ru¢no po obiljezenoj trasi na kote odredene uzduznim
profilom, a Sirina rova prema normalnim profilima, zavisno od profila cijevi. Bo¢ne strane i dno rova mora
biti pravilo odsjeceno.

Zastitno zatrpavanje cijevi ¢e se izvesti materijalom bez kamena, gruda od zemlje i ostalih nepodesnih
komponenti, u visini 30 cm iznad tjemena cijevi, uz nabijanje, ali tako da spojevi ostanu vidljivi.
Zatrpavanje kanalskog rova nakon izvedbe spojnog kanala vrsi se zamjenskim $ljun¢anim materijalom uz
nabijanje do potrebne zbijenosti i poravnanja sa okolnim terenom. Svi radovi koji prethode polaganju i
spajanju kanalskih cijevi moraju biti pravovremeno izvrSeni.

Utovar, prijevoz, istovar, te spustanje kanalskih cijevi na mjesto ugradnje, mora se vrsiti na takav
nacin da ne dode do nekakvog oStecenja, na §to treba obratiti narocitu paznju. Prije ugradnje treba svaku
kanalsku cijev pazljivo pregledati i kontrolirati njezinu ispravnost.

Prije polaganja cijevi, instrumentom se mora kontrolirati izradena posteljica, te prema potrebi izvrSiti
korekcije, a u skladu s kotama i padom danim u uzduznom presjeku. Keramicke cijevi se spajaju ukliznim
mufama 1 snabdjevene su elementom za brtvljenje (tvrdi poliuretan u ogrlici i meki poliuretan u ¢epu).
Spajanje PEHD cijevi predvideno je izvesti integriranom elektro — fuzijskom spojnicom ili spojem sa
gumenom brtvom koja garantira vodotjesnost spoja.

Sav materijal za kanalske radove, tj. kanalske cijevi, stupaljke 1 poklopci, moraju se preuzeti od
proizvodaca komisijski i izapisni¢ki. Materijal koji ne odgovara zahtijevanim uvjetima, ne smije se
preuzeti i ugraditi, nego ga treba na troSak proizvodaca zamijeniti ispravnim.

Svi ostali detalji izvedbe kanalizacije i1 objekata na kanalu vidljivi su iz opisa u ostalim prilozima ove
tehnicke dokumentacije i iz nacrta.

Cjevovodi vodoopskrbe

Prespajanje predmetnih cjevovoda mora se izvoditi u koordinaciji sa sluzbama nadleznog
komunalnog poduzeca, kako bi se osigurala nesmetana vodoopskrba okolnih ulica.

Prije pocetka radova na izgradnji cjevovoda potrebno je obiljeziti toan poloZaj ostalih komunalnih
instalacija, a nuzno je napraviti i probne Sliceve radi blizine postojecih instalacija.

Dno rova mora biti ravno isplanirano kako bi cijevi nalijegale cijelom duZinom na pripremljenu
podlogu, a u smislu dubine iskopa treba rov izvesti prema uzduznom profilu. Sirina rova mora biti
dovoljna za montazu cijevovoda u iskopu.

3. TEHNICKI OPIS 6



PROJIEKTNI BIRO N AGLIC REKONSTRUKCUJA, REVITALIZACIJA I REHABILITACIJA

d.o.o. za projektiranje, gradenje i trgovinu TRGA VATROSLAVA LISINSKOG U OSIJEKU BP 14-099/VK

U sluc¢aju pojave procjednih voda tijekom izvodenja potrebno je izvesti drenazu rova.

Rov se zatrpava u slojevima pijeskom, odnosno Sljunkom nakon izvedbe cjevovoda i provedene
tlane probe.

6. Ispitivanja
Kanali

Za ugradeni beton treba, pored tlacne Cvrstoce, odnosno klase, dokazati i postizanje trazene
vodonepropusnosti. Broj uzoraka i na¢in ispitivanja i vrednovanja rezultata ispitivanja provesti u skladu s
vaze¢im Pravilnikom za beton i armirani beton. Pribavljanje dokaza duzan je izvrSiti izvoditelj radova, a
kontrolu ispavne ugradnje materijala je duzan provoditi nadzorni inZenjer. Dokaz o postignutoj kvaliteti
radova su atesti o kvaliteti ugradenog materijala.

Kanalizacija i reviziona okna moraju biti potpuno nepropusna i ista se mora prije zatrpavanja ispitati
na nepropusnost po usvojenoj hrvatskoj normi HRN 1610 EN (ili DIN 4033 stupcem vode) i dobaviti
atest. Kanalske cijevi, te poklopci i stupaljke za reviziona okna moraju biti izvedeni prema postojec¢im
standardima, odnosno prema odredbama DIN propisa ako se radi o materijalu za koji ne postoje
standardi.

Predvidena je kontrola kvalitete ugradenog materijala po ovlastenom institutu ili poduzeéu putem
uzimanja uzoraka i izdavanja atesta.

Izvoditelj je duzan pribaviti ateste za ugradeni materijal, ljevano-zeljezne poklopce 1 stupaljke, te
atest vodo-nepropusnosti.

Nakon izvedbe kanala oborinske kanalizacije, odnosno prije njegovog pustanja u eksploataciju, nuzno
je takoder provesti nulto mehanicko ¢iS¢enje, te snimanje kamerom unutrasnjosti cjevovoda kanalizacije.
Nulto ¢is¢enje kanala provodi se putem nadleznog komunalnog poduzeca.

Vodoopskrbni cjevovodi

Nakon zavrSene montaze cjevovoda nuzno je usidriti cjevovod, te izvesti tlacnu probu, odnosno
ispitati cjevovod na tlak. Ispitivanje se provodi prema Pravilniku nadleznog komunalnog poduzeca, a u
nadleznosti i prema uputama nadzornog inZenjera. O navedenom je potrebno voditi zapisnik.

Nakon izvedbe cjevovoda, odnosno prije njegovog uklju¢ivanja u vodoopskrbni sustav i pustanja u
eksploataciju, nuzno je takoder provesti mehanicko c¢iS¢enje, pranje i dezinfekciju cjevovoda. Ispiranje i
dezinfekcija cjevovoda provodi se prema uputama ovlastene osobe iz nadleznog komunalnog poduzeca.

Prije puStanja cjevovoda u eksploataciju, izvoda¢ radova je duzan ishoditi atest o sanitarnoj
ispravnosti poloZenog cjevovoda kod nadlezne zdravstvene ustanove.

Nadalje, prije pustanja cjevovoda u stalan pogon, treba provjeriti da li su svi zasuni na cjevovodu
potpuno otvoreni.
7. Vijek trajanja gradevine, koristenje i odrZzavanje

Kanali
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Kanali

Projektirani vijek trajanja kanalizacijskog cjevovoda, obzirom na vrstu cjevovodnog materijala, a
prema garancijama proizvodaca iznosi 50 ili viSe godina.

Kanalizacija na predmetnoj dionici bit ¢e predana nadleznom komunalnom poduzecu na odrzavanje.
Ciljevi, odrzavanje objekata odvodnje provodi se redovito kroz:
7.1.  Pregled kanala i objekata na kanalu:

- redovni pregled kanala, revizijskih okana,

- godisnji pregled objekata, jednom u dvije godine,

- izvanredni pregled objekata (elementarne nepogode, teze nezgode, oStecenja, slijeganja,
klizanje 1 sl.,

7.2.  Redovito odrzavanje kanala prema godi$njem planu:

- CiScenje,

- uredenje sustava odvodnje,

- popravci poklopaca i dr.

- popravci lokalnih oSte¢enja (udarne jame, pukotine i sl.),

7.3.  Odrzavanje objekata za odvodnju:
- CiScenje,
- kontrola sustava povrsinske odvodnje,

7.4.  lzvanredno odrZavanje kanala i objekata
Vodoopskrbi cjevovodi

Projektirani vijek trajanja vodoopskrbnog cjevovoda, obzirom na vrstu cjevovodnog materijala, a
prema garancijama proizvodaca iznosi 50 godina.

Radi stalne funkcionalnosti dijelovi cjevovoda se moraju odrzavati Pod odrzavanjem se
podrazumijeva obilazak cjevovoda i na osnovu obilaska i prema propisima o odrzavanju, izvodenje radova
u okviru odrzavanja u odredenim vremenskim ciklusima.

UCcestalost obilaska se ravna prema ciklusima odredenim u propisima za odrzavanje. Ukoliko je
cjevovod bolje izraden i konstruiran u odnosu na odrzavanje (zastita protiv korozije, osiguranje protiv
Stetnih utjecaja i sl.) utoliko su potrebni rijedi obilasci i kontrole. PolugodiSnje obilaske treba obaviti u
proljece, poslje mraza i otapanja snjega, a poglavito u jesen, poslje vr$nih opterecenja.

Pri obilasku obavljaju se radovi utvrdeni ciklusima, prema propisima o odrzavanju, kao §to su:
ispiranje, kontrola, mali popravci koje treba odmah obaviti. Ako su nedostaci veliki, potrebno je prijaviti
Stetu rukovodstvu pogona, koje tada odlucuje o na¢inu uklanjanja.

Sve radove treba izvoditi higijenski. Na djelovima koje su u dodiru s vodom smiju se koristiti samo
Cisti alati (na pr. Cetke za CiS¢enje).
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Za ulazak u okna moraju se nositi posebne, Ciste gumene Cizme, koje se ne smiju koristiti na
prilaznom putu.

Ako su na dijelovima koja dolaze u dodir s vodom obaljeni popravci i ¢is¢enja, te dijelove treba
temeljito isprati i1 dezinficirati. Tek poslije mikrobioloske analize, kod ispravne kvalitete vode koju je
obavila nadlezna zdravstvena ustanova, te se dijelove moze staviti na koristenje.

Za sve premaze koji dolaze u dodir sa vodom za pice ne smiju se koristiti sredstva za uklanjanje hrde i
boje koja su Stetna po zdravlje.

Prilaz u okna stranim je osobama dozvoljen samo uz odobrenje rukovodstva pogona. Posjetioce treba
opomenuti na opasnosti od necistoca, a u slucaju potrebe treba im dati zastitno odijelo.

Cjevovodi

Mjesecna kontrola
- PovrSine terena oko dovodnog cjevovoda: sljeganja, izliva vode, grad. radova u blizini
cjevovoda;
- Okana i zatvaracnica: stanja, zaptivenog zatvaranja poklopca okana, ostecenja;
- Krizanja cjevovoda: izliva vode iz zastitnih cijevi, slijeganja.

Polugodisnja kontrola
- Okana i zatvaracnice: gradevinsko stanje, vodonepropustljivost, ¢is¢enje;
- Ventila za redukciju tlaka, sigurnosnih i zracnih ventila: funkciju, stanje, zaptivenost;
- Cjevovoda i armatura u oknima: funkcije, stanje, zaptivenost.

Godisnja kontrola
- Organa za zatvaranje, osiguranja protiv lomova cijevi: funkcije, stanja, zaptivenost,
pokretvljivosti, poloZzaja zatvaranja pokazne tablice;
- Ventila za smanjenje tlaka, sigurnosnih i odzra¢nih ventila: otvoriti i ocistiti;
- Hidranata: funkciju, stanje, praznjenje, postojanje kljuceva i vertikalne cijevi za nasadivanje;
- Cjevovoda: zaptivenost utvrdivanja gubitaka vode promatranjem oticanja vode iz rezervoara;
- Obiljezavanja cjevovoda;
- Ispiranja cjevovoda, najmanje jedan puta godiSnje, narocito sporednih i perifernih ogranaka;
- Uli¢nih kapa: slijeganja, saniranja
- Proto¢nih kapaciteta dovodnih i glavnih cjevovoda mjerenjem tlaka.

Dvogodisnja do trogodisnja kontrola
- Prisluskivanja cjevovoda radi utvrdivanja mjesta na kojem je cjevovod procurio.

3. TEHNICKI OPIS 9
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Prikljuéni cjevovodi

Polugodisnja kontrola
- Uli¢ne kape zatvaraca na mjestu nabuSenja;
- Pokretljivosti zatvaraca na mjestu nabusenja;
- Ispitivanja zaptivenosti prisluskivanjem;
- Kontrola obzirom na nedozvoljene veze potrosnih cjevovoda sa vlastitim vodovodnim
postrojenjima;
- Nepostojanje elektricnog uzemljenja.

Godisnja kontrola
- Vodomjera, §to je najéeS¢e povezano sa oclitavanjem, pravilne ugradnje vodomjera,
postavljanja broja i plombe na vodomjeru, ¢iS¢enje sita, zamjena vodomjera ako je netocCan;
ostalo, shodno ciklusu prema zakonu o bazdarenju;
- Vodenja kartoteke vodomjera;
- Savjetovanje potrosaca: na primjer uputstvo pri visokoj potrosnji vode, slobodnog drzanja
zatvaraca na mjestu prikljucka i vodomjera, mjere za zastitu od mraza.

8. Mijere zastite okoliSa

Ovom tehnickom dokumentacijom propisuju se mjere koje treba poduzeti za zastitu okolisa od
nepovoljnih utjecaja tijekom gradenja i koriStenja javnih kanala, a narocito u pogledu zastite od zagadenja
podzemnih vodonosnih slojeva.

Prilikom izvodenja potrebno je sve vode, od oborina ili pojave podzemnih voda, zbrinuti u nepropusnu
kanalizaciju, kako ne bi bili ugrozeni okolni objekti.

Za vrijeme izvodenja gradevinskih i drugih radova treba sprijeciti svako upustanje ili odlaganje krutih
otpadnih i potencijalno opasnih tvari u tlo.

Predvidena mehanizacija za izvodenje radova mora biti u besprijekornom stanju, a ne smiju se
primjenjivati materijali kojima se moze onecistiti okolis (voda, tlo...).

9. Sanacija okolisa

Gradevina svojom namjenom ne utjeCe negativno na okoli§ jer njenim radom ne nastaju otpadni
materijali. U tom smislu se sanacija okoliSa odnosi na uredenje gradiliSta po zavrSetku radova na izgradnji
kanala.

Gradiliste i okoli§, odnosno prostor koji se koristio za potrebe gradenja, mora se nakon zavrSetka
radova dovesti u uredno stanje Sto znaci najmanje na razinu prvobitnog stanja. Moraju se ukloniti svi
privremeni objekti sagradeni ili postavljeni u okviru pripremnih radova, sva oprema, neutroSeni
gradevinski materijal, otpad i sli¢no.

Privremene objekte (barake, kontejnere i dr.), privremene gradiliSne prometnice kao 1 alate 1 strojeve
treba ukloniti tako da ne ostanu vidljivi tragovi.
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Owvim je projektom u smislu sanacije gradilista, odnosno uredenja okolisa, predvideno:

- zatrpavanje i poravnavanje rovova,

- obnova raskopane promeine povriine,

- dovodenje ockolnog terena u prvobitno stanje,

- odvoz preostalog materijala od 1skopa na deponiju.

Kada je uredenje nekog podrudja potpuno zavrieno, nadzomni inZenjer mora takvo uredenje
pismeno potvrditi.

U skladu sa Zakonom o gradnji, sanacija okolifa mora biti dovriena u roku od mjesec dana nakon
izdavanja uporabne dozvole.

PROJEKTANT:
Ante Ljubiéié, dipl.ing.grad.
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TABLICA KONTROLNIH OKANA

OBORINSKI KANAL |
Kota poklopea Ka dna okna Dubina okna Broj penjalica
Qenaka olona L {m.b.im.) {m) (kom )
RAO00 91,82 /02 2.5 8
R.002 G207 B2.10 2,57 b
B.0.03 91,74 B9, 19 255 7
R.CLO3A 9167 90,75 0,92
RoCr04 91,44 a0.28 2,16 [
RO A 01,37 - Loz 1,17 =
R.O.04B Q1,57 0045 0oz
R.0,05 91,20 89,34 186 5
R.O05A 91,13 90,21 092
RO G100 a4l 1,58 4
RO 06aMA W93 O, 10 052
OBORINSKI KANAL 2
Kote poklopea | Kota dna akna Dubina okng Rraj penjalica
Oanaka okna {mn.m. ] {rma.m. ) {m) (ko)
R.0.07 BE,00 86,54 1,46 4
R.O0TA BE, 00 87.08 0,92 2
0008 RO 09 B 42 2 67 8
R0 00,04 %621 3,83 I
PROJEKTANT:
Ante Ljubigic, dipl.ing.grad.
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PROJIEKTNI BIRD NﬁG_LIi:
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REEONSTRUECTTA, BEVITALIZACUA | REHABILITACIA
TREA VATROSLAVA LISTNSE O 1 OSHEKL

ELEMENTI ISKOLCENJA KONTROLNIH OKANA

OBORINSKEI KANAL 1
Toks koordiate | Vikoondiomes | 0% F[‘:;T;:; tkna
.00 6554813,67 | 504657656 91,82
R.OLO2 655481576 | 504661249 92.07
R.0O.03 5554706,82 | S046612.92 91,74
R.O03A B3S4TU66T | 5046609,87 91,67
R.O.04 655477877 | 504661333 91,44
R.O04A ASSATTET0 | 504661028 91,37
R.0.04B 655478163 | 5046610,21 91,37
R.O.05 655476672 | SO46613.60 91,20
R.O.05A 6554766,57 | 5046610,55 91,13
R.O.06 655475167 | S046613.94 41,00
R.OL06A 655475155 | S046610.59 90,93
OBORINSEKT KANAL 2
Totka X-koordinata | ¥-koordinata Kot ';:kf_:’r"l'f; okna
RO07 6554731,77 | 504661950 BE,00
[ RO0TA 6334733,15 | 504661947 §8,00
R.O.08 6554719,32 | 504639898 £9,00
R.0.00 635470895 | 504658188 90,04

ELEMENTI ISKOLCENJA VODOVODNIH KOMORA

VODOVODNE KOMORE
Totka ¥ -koordimata Y -koordinaia
EDDDI".-'IJEEHD ORI BE5ATNE 50 _;ME&HTJU
ZON.| 6354730,89 SU4G600,04
ZON2 655474188 504639736
ZON3 (55470951 5046621,52
PROJEKTANT:

Ante Ljubiéié, dipl.ing.grad.
RRVAT=ER BT DR SRR CRAn BN B s
Antedlullsie =
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PHOI BRIV BB NAGLIU TRGA VATROSLAVA LISINSKOG U OSIJEKU
Redrfi Opis .Iedf'm'ca Kolicina Jedin.t:c'na Ukl.l.pna
broj mjere cijena cijena
Napomena:

U sklopu pripremnih radova na izgradnji Trga V. Lisinski u Osijeku ( kao Sto je skidanje humusnog sloja, izgradnja nasipa na trgu)
pripremni radovi su uracunati na izgradnji kanala i cjevovoda vodoopskrbe na predmetnom Trgu. Prilikom izvodenja radova na
instalacijama vodoopskrbe i kanala odvodnje potrebno je sagledati i uvaziti sve postojece instalacije na predmetnom Trgu, odnosno sve
projektirane instalacije kanalizacije predvidene projektima OBNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-OSJECKA TVRDA,
izradenim u projektnom uredu Oceli¢ TehnoinZenjering d.o.o., B.P. 824/24, ZOP 824/24 - OT, te projektirane instalacije vodoopskrbe
predvidene projektom vodoopskrbe izradene u projektnom uredu Tomin inzenjering d.o.0. ZOP 824/24 - OT, te izvrsiti sva potrebna
uskladenja.

UKUPNO
1. PRIPREMNI RADOVI
1.1 Pregled trase uredajem za traZenje instalacija prije po€etka radova m' 185,00

uz oznacavanje pozicije instalacija situacijski i1 visinski. Osiguranje,
odnosno zastita postojecih instalacija uz trasu kanalizacije i na mjestima
krizanja s njim za vrijeme gradenja, u svemu prema uputama, pravilima i
nadzor nadleznih javnih isporuditelja komunalnih usluga (voda, plin,
elektrika, telefon, vrelovod...). Obracun prema m' projektirane
kanalizacije.

1.2 Iskop probnih Sliceva na karakteristi¢cnim mjestima trase, krizanjima m? 7,00

s ostalim instalacijama uz nadzor nadleznih javnih isporucitelja
komunalnih usluga. Iskop se obavlja ru¢no uz potreban oprez. Instalacije
se oznaCavaju, a podaci unose u gradevinski dnevnik. Nakon
oznacavanja i uskladivanja s trasom kanala rov je moguce privremeno
ponovno zatrpati ili osigurati sukladno propisima zastite na radu.
Iskopani materijal se utovaruje, prevozi, istovaruje, razastire i ugraduje
na gradsku deponiju. Obra¢un prema m? stvarno iskopanog i uklonjenog
materijala mjereno u sraslom stanju.

2. GEODETSKI RADOVI

2.1. Iskol¢enje trase kanala, linijske kanalice neposredno prije pocetka
radova s oznaCavanjem stacionaza, lomnih tocaka, visinskih tocaka -
repera, polozaja revizijskih okana i1 drugih karakteristicnih tocaka
buduceg objekta, ukljucivo i izradu elaborate iskol¢enja.

2.1.1.  Geodetsko iskol¢enje: CJEVOVOD DN300mm m' 185,00
2.1.2.  Izvodacko iskol¢enje: CIEVOVOD DN300mm m' 185,00
2.2. Katastarsko snimanje poloZenog kanalskog voda s Kkartiranjem.

Geodetski snimak izvoditelj geodetskih radova duZan je dostaviti javnom
isporucitelju komunalne usluge u digitalnom obliku sukladno Tehnic¢kim
uputama za predmetne radove. U cijenu uracunati predaju i ovjeru
elaborata u gradski katastar, te predaju elaborata u katastar ViO i GIS
ViO. Obracun po m' trase kanala.

2.2.1. Za katastar: CCEVOVOD DN300mm m' 185,00
222. ZaGIS: CJEVOVOD DN300mm m' 185,00
2.3. Katastarsko snimanje revizijskih okana i vodovodnih komora sa

svim elementima bitnim za odrZavanje i pogon.

23.1. revizijsko okno kom 9

2.3.2. vodovodna komora kom 4
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

ZEMLJANI RADOVI

Iskop kanalskog rova Sirine B=1,00m u tlu C kategorije, Sirine prema
normalnim popreénim presjecima, dubine prema uzduznom profilu,
uklju¢ivo pravilno odsijecanje bokova rova, grubo izravnavanje dna
ukljucivo direktan utovar iskopanog materijala u sredstvo za transport. U
koli¢ini iskopa je obracunat i potreban iskop za kontrolna okna na
kanalu, iskop i proSirenje na uklopu s postojeCcom kanalizacijom, rad
medu razupira¢ima, svi pomoéni radovi kao npr. iskop uz postojece
gradevine i instalacije. Predvida se 80% strojnog i 20% ru¢nog iskopa od
ukupne koli¢ine prema dokaznici mjera zemljoradnji. Radovi moraju teci
u potpunoj koordinaciji s montazom cijevi. ObraCunava se po m?
iskopanog materijala u prirodnom stanju uz prosje¢nu jediniénu cijenu
bez obzira na stvarni udio strojnog odnosno ru¢nog iskopa.

dubina od 0,0m -2,0m

dubina od 2,0m -4,0m

Fino planiranje dna kanalskog rova (nivelete) prema uzduZnim
profilima s to¢nos$¢u +lcm da se osigura pravilno nalijeganje cijevi. .
Obracun se vrs$i po m? stvarno isplaniranod dna rova.

Nabava, dobava, prijevoz i ugradnja pijeska, granulacije 0-4 mm.
Pijesak se ugraduje kao posteljica, na isplanirano dno rova ispod
kanalizacijske keramicke cijevi u sloju debljine 15 cm. Obracun se vrsi
po m?® ugradenog pijeska u rov.

Nabava, dobava, prijevoz 1 ugradnja materijala za primarno
zatrpavanje kanalizacijske keramicke cijevi, sa probranim sitnijim,
dobro sti§ljivim materijalom, zrna vel. 8-32 mm do visine 15 c¢cm iznad
tjemena cijevi. Postotak pojedine frakcije treba uskladiti prema
zahtjevima proizvodaca cijevi. Zatrpavanje u zoni cijevi izvoditi u
slojevima od 15-30 cm sa obje strane istovremeno uz nabijanje lakim
vibronabijacima do potrebne zbijenosti od Ms=30 MN/m?. Zbijanje uz
cijev do visine polovice promjer cijevi izvoditi ru¢no u slojevima
debljine 15 cm kako bi se postigla zadovoljavaju¢a zbijenost bez
ostecenja cijevi. ObraCun po m® stvarno izvedenih radova, mjereno u
zbijenom stanju.

Zatrpavanje kanalizacijskog rova nakon polaganja kanala i izvedbe
objekata materijalom iz iskopa odgovarajuceg granulometrijskog sastava
u slojevima po 30 cm, uz nabijanje nabija¢ima do maksimalne
sabijenosti (Ms=100 MN/m?), uz eventualno potrebno vlazenje da se
sprije¢i naknadno slijeganje. Modul zbijenosti dokazati po ovlasStenoj
radnoj ustanovi. U cijenu je ukljucen sav potreban materijal, rad, dobava
i dovoz. Obracunava se po m? zatrpanog kanalizacijskog rova.

Utovar i odvoz kamionom na gradsku planirku preostalog materijala iz
iskopa, Sute i ostalog gradevinskog materijala nastalog tijekom
pripremnih radova. U stavci je ukljucen odvoz na gradsku planirku ili
mjesto koje odredi nadzorni inZenjer, sa strojnim utovarom, istovarom i
potrebnim planiranjem planirke, kao i viSak zemlje od zatrpavanja rova i
razbijanja betona. Obra¢un po m?® stvarno prevezenog materijala u
rastresitom stanju ( koeficijent rastresitosti 1,25 ) na udaljenost do 10km.

6. TROSKOVNIK
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5.2.1.

TESARSKI RADOVI

Razupiranje bocnih strana rova prema uzduznim profilima te
gradevinskih jama revizijskih okana celiénom ili drvenom oplatom,
uklju¢ivo nabavu i dopremu potrebnog materijala, izradu, postavljanje,
skidanje, prijenos, ¢iSCenje i slaganje materijala za razupiranje.
Razupiranje treba izvesti prema vaze¢im propisima zastite na radu i to sa
svim potrebnim osiguranjem u svrhu potpune zastite od bilo kakvog
zaruSavanja, a da ujedno budu omoguéeni radovi u rovu, spustanje
kanalizacijskih cijevi i revizijskih okana. Obracun je po m? stvarno
izvedene oplate.

Izrada, postavljanje te odrzavanje pomocne ograde tijekom izvodenja
radova visine 1,0 m, uocljive boje. Ograda je montazno demontazna i
sastoji se od nogara i daske kao rukohvat. Ograda se postavlja na svim
mjestima gdje je moguca opasnost od ozljeda, prema vaze¢em Zakonu o
za§titi na radu. Obracun po m’ stvarno postavljene ograde.

Izrada kolnih i pjeSackih prijelaza preko kanalizacijskog rova, za
nesmetano odvijanje prometa, iz Celicnih ploc¢a ili drvenih platica s
potrebnim ukruéenjem i zastitnom ogradom. Obracun po komadu.

pjesacki prelaz
cestovni prelaz

BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

Nabava, dobava i ugradnja montaznih betonskih revizijskih okana.
Stavka obuhvaca ugradnju montaznih betonskih revizijskih okana
unutarnjeg promjera 1200 mm. Okna se sastoje od betonske baze,
prstenova i konusnog zavrsetka, sve izvedeno postupkom vibropresanja
od betona C 30/37. U sve elemente su ugradene penjalice. U bazu je
ugradena keramicka kineta i keramiCke spojnice na projektiranim
ulazima i izlazima (kinetu i spojnice dostavlja narucitelj). Unutarnji dio
baze je do =zahtjevane visine obraden keramikom. Za postizanje
vodonepropusnosti obavezno je ugradivanje gumenih brtvi za vertikalno
spajanje elemenata. Na zavrSetak ugraditi poklopac za S$aht, iz
pocincanog ¢elika, vodo — plinotijesan, za ugradnju zavrSne obloge poda
po Zelji, razreda optereéenja D400. Revizijska okna treba izgraditi prema
prilozenim situacionim nacrtima i uzduznom profilu. Okna moraju imati
certifikat proizvoda, kao i izjavu o sukladnosti proizvoda i nacina spoja u
originalu ili ovjerenoj preslici. Svako okno je pojedina¢no definirano,
svojom dubinom i brojem. Kote poklopaca okana treba uskladiti sa kotan

Revizijsko okno dubine do H=2,30m
Revizijsko okno dubine preko H=2,30m

Nabava, dobava materijala i izvedba betonske komore vodomjera
svjetlog otvora dim: 100/150cm, svjetle visine 130cm + H -ulazno grlo,
debljine stjenki 20cm, armirano betonske ploc¢e i dna 20 cm. Sve izvesti
od armiranog betona klase 25/30 sa dodacima za vodonepropusnost.
Unutrasnjost okna obraditi vodonepropusnom cementnom zbukom. Ulaz
je izveden preko ulaznog okna veli¢ine 60/60 cm, pokrivenog tipskim
ljevano Zeljeznim poklopcem veli¢ine ®60 cm sa natpisom
"VODOVOD", klase opterecenja C250. Ispod poklopca u zid betonske
komore ugradene su zeljezne penjalice, ljevano Zeljezne ili od okruglog
zeljeza 918 mm, veli¢ine 16+45+16 cm. U stjenki betonske komore
ostaviti otvore za cijevi vodovoda, koji se nakon montaze cijevi
vodonepropusno zabetoniravaju. Izvesti sve kompletno prema opisu s tim
da se predhodno oko veli¢ine okna konzultira sa nadleznim komunalnim
poduzec¢em. Obracn po komadu.

Betonska komora vodomjera (SxDxV) 100x150x130cm
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Nabava, dobava materijala i izvedba betonske komore vrtnog hidranta
(navodnjavanja), debljine stjenki 20cm, armirano betonske ploce i dna
20 cm. Sve izvesti od armiranog betona klase 25/30 sa dodacima za
vodonepropusnost. UnutraSnjost okna obraditi vodonepropusnom
cementnom zbukom. Ulaz je izveden preko ulaznog okna veli¢ine 60/60
cm, pokrivenog tipskim ljevano zeljeznim poklopcem veli¢ine ®60 cm sa
natpisom "VODOVOD", klase opterecenja B125. U stjenki betonske
komore ostaviti otvore za cijevi vodovoda, koji se nakon montaze cijevi
vodonepropusno zabetoniravaju. Izvesti sve kompletno prema opisu s tim
da se predhodno oko veli¢ine okna konzultira sa nadleznim komunalnim
poduzec¢em. Obracn po komadu.

Betonska komora vrtnog hidranta (SxDxV) 60x60x60cm
Betonska komora vrtnog hidranta (SxDxV) 80x80x60cm

Nabava, dobava te izrada slivnika od betonskih cijevi promjera 50 cm,
ukupne dubine od cca H=2.50m.

(St.4.5.2.0TU), HRN U.N1.050, HRN U.E3.050

Betonske cijevi moraju biti atestirane, a njithovu upotrebu odobrava
nadzorni inZenjer. Sve priklju¢ne cijevi takoder treba obloziti betonom sa
dodatkom aditiva za nepropusnost prema detalju iz projekta.

U cijenu ulazi:

a) iskop rova za prikljucak vodolovnih grla na kanalizacionu mrezu, sa
ravnim odsjecanjem bokova rova, razupiranjem rova i fino niveliranje
dna rova na visinu,

b) iskop za vodolovna grla,

c) zatrpavanje rova oko vodolovnih grla i rova za prikljucne cijevi,
cementnom stabilizacijom uz propisno nabijanje,

d) prijevoz viska iskopane zemlje na gradiliSnu deponiju,

e) dobava i montaza PEHD cijevi ®15cm za prikljucne cijevi slivnika sa
donosom cijevi iz deponije, spuStanjem po pravcu i niveleti, te izradom
spoja,

f) probijanje zidova betonskih okana za prikljucak cijevi®15cm,

g) izrada betonske ploce dna vodolovnih grla iz nabijenog betona C16/20
sa aditivima za nepropusnost,

h) dobava, doprema i ugradnja gotovih betonskih cijevi duzine 2.50m,
@50 cm za vodolovna grla ugradenih na svjezi beton ploc¢e dna,

i) izrada jednostrane oplate oko betonske cijevi @50 cm, te izrada
betonske obloge od betona C16/20 sa aditivima za nepropusnost,
j)izrada, doprema i ugradnja armirano betonske ploce (okvira) od
C16/20, debljine 8 cm,

k) nabava i ugradnja ravnih lijevano-zeljeznih kanalskih reSetki dim.
400x400 mm nosivosti 250 KN nosivosti 250 KN.

1) zapunjenje svih reSki izmedu okvira kanalske reSetke i betonskih
blokova, hidrokitom u dubini od 1.5 cm, a donji dio reski ispuniti
cementnim mortom u omjeru 1:4

m) drugi radovi za kompletno dovrSenje slivnika i prikljucka tako da
slivnik bude sposoban za funkcioniranje,

n) obavezno ispitivanje vodonepropusnosti svih slivnika i njihovih
priklju¢nih cijevi te ishodenje atesta o nepropusnosti.

U cijenu koStanja obraCunat je sav potreban materijal i radna snaga.
Obracun po komadu kompletno izvedenog vodolovnog grla.

klasi¢no vodolovno grlo s reSetkom i taloznicom i priklju¢nom cijevi
slivnika ®50cm (Lpr=10.00 m)

Nabava, dobava betona i obetoniravanje kanala s upojnim rasporom.
Beton - pumpani - C25/30 s dodatkom za vodonepropusnost, (presjek od
0,12 do 0,3 m*m?), dimenzija prema nacrtima. U cijenu ukljuciti sve
potrebne transporte, prijenose grade kao i sav materijal, te montazu i
demontazu oplate. U stavku uljuciti i potrebnu armaturu. Promjer
uzduznih i poprecnih Sipki, te njihov razmak prema specifikacijama i
nacrtima u dokumentaciji. Armatura iz betonskog celika B500B.
Obrac¢un po m® ugradenog armiranog betona.

6. TROSKOVNIK
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MONTAZNI RADOVI

ODVODNJA

Nabava, doprema te deponiranje na gradiliSnu deponiju
kanalizacijske cijevi od vitrificirane keramike profila DN300mm
(unutranji promjer 300mm £7,0mm). Cijevi se spajaju ukliznim mufama
i snabdjevene su elementom za brtvljenje (tvrdi poliuretan u ogrlici i
meki poliuretan u ¢epu). Uz cijev se isporucuju i svi potrebni fitinzi.
Cijevi se polazu u rov na predhodno pripremljenu podlogu od pijesla, a
nakon montiranja cijevi potrebno je izvrsiti podbijanje pijeskom ispod
cijevi radi jednolikog nalijeganja cijevi na podlogu. Cijevi su standardne
nominalne duljine od L=2,50m, a stavkom je predvideno i eventualno
skracivanje cijevi. Za navedene cijevi ponudaé¢ je duzan u ponudi
priloziti izjavu o sukladnosti izdanu temeljem izvje$¢a ispitnog
laboratorija ovlastenog od strane DrZzavnog zavoda za normizaciju i
mjeriteljstvo. Cijev od vitrificirane keramike i fitinzi za umetanje
proizvedene su sukladno normi EN 295. U jedini¢nu cijenu ukljuéiti
pregled prije ugradnje. Obracun se po m’.

keramicke cijevi DN300mm

RaznoSenje, spustanje u rov te polaganje po niveleti kanalizacijske
cijevi od vitrificirane keramike profila DN300mm a sve prema
prilozenim nacrtima. Cijevi su standardne nominalne duljine od
L=2,50m, Iste se spajaju ukliznim mufama i snabdjevene su elementom
za brtvljenje. Obracunava se po m’ ugradene cijevi ukljucujuci spojne
elemente.

keramicke cijevi DN300mm

Nabava, doprema te deponiranje na gradiliSnu deponiju
korugiranih PEHD cijevi (spiralno namotavane cijevi) ukljucivo
potrebne spojnice i spojnice za ubetoniravanje za izvedbu spoja na
revizijskim oknima, sve prema priloZenim nacrtima. Cijevi su standardne
nominalne duljine L=6,0m, a stavkom je predvideno i eventualno
skracivanje cijevi. Spajanje cijevi predvideno je izvesti integriranom
elektro — fuzijskom spojnicom ili spojem sa gumenom brtvom koja
garantira vodotjesnost spoja.

Za navedene cijevi ponuda¢ je duzan u ponudi priloziti izjavu o
sukladnosti izdanu temeljem izvjescéa ispitnog laboratorija ovlastenog od
strane Drzavnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.

Tjemena nosivist klasa SN-8.

Cijevi moraju zadovoljavati slijedece standarde:

EN 1610, DIN16961, statika ATV — 127 A

U cijenu ukljuciti pregled prije ugradnje.

Obracunava se po m’ deponiranih cijevi.

Nazivni promjer je unutarnji promjer cijevi, ukljucujuci spojne elemente.

DN 160mm (Du=144,60mm, s=7,70mm)
DN 250mm (Du=226,20mm, s=11,90mm)

RaznoSenje, spustanje u rov te polaganje po niveleti korugiranih
PHD cijevi sve prema prilozenim nacrtima. Cijevi su standardne
nominalne duljine L=6,0m, .Spajanje cijevi predvideno je izvesti
integriranom elektro — fuzijskom spojnicom ili spojem sa gumenom
brtvom koja garantira vodotjesnost spoja.

Obracunava se po m’ ugradene cijevi, ukljucujuéi spojne elemente.

DN 160mm (Du=144,60mm, s=7,70mm)
DN 250mm (Du=226,20mm, s=11,90mm)
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6.5.1.  Nabava, doprema te deponiranje na gradiliStu PVC kanalskih cijevi,
ukljuéivo potrebne spojnice i spojnice za ubetoniravanje za izvedbu
spoja sa spojnim gradevinama, za direktno polaganje u zemlju. Cijevi su
standardne nominalne duljine od L=6,00m, a stavkom je predvideno i
eventualno skracivanje cijevi. Cijevi sluze kao proturne cijevi za razvod
sustava navodnjavanja. U jedini¢nu cijenu ukljuciti pregled prije
ugradnje. Obracun se po m’.

6.5.1.1. PVC cijev DN75mm (kabuplast) m' 6,00
6.5.1.2. PVC cijev DN50mm (kabuplast) m' 160,00
6.6.1.  Izrada drenaZe posteljice tampona prema datom detalju. m' 700,00

Ova stavka obuhvaca:
- iskop odnosno produbljenje, posteljice za drenazu u materijalu C
kategorije i niveliranje iskopanog rova,
- nabava doprema i polaganje plasticnih Raudril cijevi DN 150mm.
- plasti¢ne Raudril cijevi DN 150mm treba ugraditi u sloj betona C12/15
(tajaca) u uzduznom nagibu od 0,5%,

$ljunak za tampon upotrebljava se za drenazni materijal uz uvjet da ne
smije sadrzavati finih (praSinastih) ¢estica manjih od 0,6 mm u veéim
koli¢inama od 5% 1 finih pjeScanih Cestica izmedu 0,06-0,2 mm viSe od
10-15% tezinskog dijela ukupne koli¢ine, §to treba ispitati laboratorijski.
Ovim radovima obuhvaéena je izvedba zaStite drenazne cijevi od
granuliranog materijala 11/32 mm.
U cijenu ulazi nabava, doprema i ugradnja cijevi, te ostalog drenaznog
materijala kao i potrebna radna snaga.
Obracunato po m' kompletno izvedene drenaze.

6.7.1. Kanal s upojnim rasporom za ugradnju u osi 3, oznaka linije L4.

6.7.1.1. Nabava, dobava i ugradnja kanala s upojnim rasporom kao proizvod m 30,00
ACO Qmax 225 Q-SLOT, promjera tijela 225 mm ili
JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD. Kanal je proizveden iz polietilena
srednje gustoce (MDPE), komplet s vijcima za spajanje i brtvom za
osiguravanje vodotijesnosti sustava. Upojni Q-Slot okvir izraden je iz
nehrdajuceg celika AISI 304 debljine 2mm, visine 110 mm, Sirine
raspora 13 mm. Duzina kanala i upojnog raspora po komadu je L=2000
mm po komadu, tezina 23,1 kg. Obracun po m' ugradenog kanala s
upojnim rasporom.

6.7.1.2. Nabava, dobava i ugradnja kanala s upojnim rasporom kao proizvod m' 10,00
ACO Qmax 225 Q-SLOT SIDELINE, promjera tijela 225 mm ili
JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD i dosjedom za ugradbenu podnu
LED rasvjetu kao proizvod INSTA 1060 ili JEDNAKOVRIJEDAN
PROIZVOD. Kanal je proizveden iz polietilena srednje gustoce
(MDPE),komplet s vijcima za spajanje i brtvom za osiguravanje
vodotijesnosti sustava. Upojni Q-Slot Sideline okvir izraden je iz
nehrdajuceg celika AISI 304 debljine 2mm, visine 110 mm, Sirine
raspora 13 mm s integriranim dosjedom za ugradnju tipske LED
svjetiljke INSTA 1060. Duzina kanala i upojnog raspora po komadu je
L=2000 mm,a duljina dosjeda za INSTA 1060 iznosi po komadu
L=1000 mm, tezine 27,9 kg. Obra¢un po m' ugradenog kanala s upojnim
rasporom.

6. TROSKOVNIK 6
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Kanal s upojnim rasporom za ugradnju u osi 15, oznaka linije L4.

Nabava, dobava i ugradnja kanala s upojnim rasporom kao proizvod
ACO Qmax 225 Q-SLOT, promjera tijela 225 mm ili
JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD. Kanal je proizveden iz polietilena
srednje gustoce (MDPE), komplet s vijcima za spajanje i brtvom za
osiguravanje vodotijesnosti sustava. Upojni Q-Slot okvir izraden je iz
nehrdajuceg celika AISI 304 debljine 2mm, visine 110 mm, Sirine
raspora 13 mm. Duzina kanala i upojnog raspora po komadu je L=2000
mm po komadu, tezina 23,1 kg. Obracun po m' ugradenog kanala s
upojnim rasporom.

Nabava, dobava i ugradnja kanala s upojnim rasporom kao proizvod
ACO Qmax 225 Q-SLOT SIDELINE, promjera tijela 225 mm ili
JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD i dosjedom za ugradbenu podnu
LED rasvjetu kao proizvod INSTA 1060 ili JEDNAKOVRIJEDAN
PROIZVOD. Kanal je proizveden iz polietilena srednje gustoce
(MDPE),komplet s vijcima za spajanje i brtvom za osiguravanje
vodotijesnosti sustava. Upojni Q-Slot Sideline okvir izraden je iz
nehrdajuceg celika AISI 304 debljine 2mm, visine 110 mm, Sirine
raspora 13 mm s integriranim dosjedom za ugradnju tipske LED
svjetiljke INSTA 1060. Duzina kanala i upojnog raspora po komadu je
L=2000 mm,a duljina dosjeda za INSTA 1060 iznosi po komadu
L=1000 mm, tezine 27,9 kg. Obra¢un po m' ugradenog kanala s upojnim
rasporom.

Kanal s upojnim rasporom za ugradnju u osi 11, oznaka linije LS.

Nabava, dobava i ugradnja kanala s upojnim rasporom kao proizvod
ACO Qmax 225 Q-SLOT, promjera tijela 225 mm ili
JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD. Kanal je proizveden iz polietilena
srednje gustoce (MDPE), komplet s vijcima za spajanje i brtvom za
osiguravanje vodotijesnosti sustava. Upojni Q-Slot okvir izraden je iz
nehrdajuceg celika AISI 304 debljine 2mm, visine 110 mm, Sirine
raspora 13 mm. DuZina kanala i upojnog raspora po komadu je L=2000
mm po komadu, tezina 23,1 kg. Obracun po m' ugradenog kanala s
upojnim rasporom.

Nabava, dobava i ugradnja kanala s upojnim rasporom kao proizvod
ACO Qmax 225 Q-SLOT SIDELINE, promjera tijela 225 mm ili
JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD i dosjedom za ugradbenu podnu
LED rasvjetu kao proizvod INSTA 1060 ili JEDNAKOVRIJEDAN
PROIZVOD. Kanal je proizveden iz polietilena srednje gustoce
(MDPE),komplet s vijcima za spajanje i brtvom za osiguravanje
vodotijesnosti sustava. Upojni Q-Slot Sideline okvir izraden je iz
nehrdajuceg celika AISI 304 debljine 2mm, visine 110 mm, Sirine
raspora 13 mm s integriranim dosjedom za ugradnju tipske LED
svjetiljke INSTA 1060. Duzina kanala i upojnog raspora po komadu je
L=2000 mm,a duljina dosjeda za INSTA 1060 iznosi po komadu
L=1000 mm, tezine 27,9 kg. Obra¢un po m' ugradenog kanala s upojnim
rasporom.

Kanal s upojnim rasporom za ugradnju u osi 7, oznaka linije L11.

Nabava, dobava i ugradnja kanala s upojnim rasporom kao proizvod
ACO Qmax 225 Q-SLOT, promjera tijela 225 mm ili
JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD. Kanal je proizveden iz polietilena
srednje gustoce (MDPE), komplet s vijcima za spajanje i brtvom za
osiguravanje vodotijesnosti sustava. Upojni Q-Slot okvir izraden je iz
nehrdajuceg celika AISI 304 debljine 2mm, visine 110 mm, Sirine
raspora 13 mm. Duzina kanala i upojnog raspora po komadu je L=2000
mm po komadu, tezina 23,1 kg. Obracun po m' ugradenog kanala s
upojnim rasporom.
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6.10.1.2.

6.11.1.

6.11.1.1.

6.12.1.

6.13.1.

6.14.1.

6.14.1.1.

6.14.1.2.

Nabava, dobava i ugradnja kanala s upojnim rasporom kao proizvod
ACO Qmax 225 Q-SLOT SIDELINE, promjera tijela 225 mm ili
JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD i dosjedom za ugradbenu podnu
LED rasvjetu kao proizvod INSTA 1060 ili JEDNAKOVRIJEDAN
PROIZVOD. Kanal je proizveden iz polietilena srednje gustoce
(MDPE),komplet s vijcima za spajanje i brtvom za osiguravanje
vodotijesnosti sustava. Upojni Q-Slot Sideline okvir izraden je iz
nehrdajuceg celika AISI 304 debljine 2mm, visine 110 mm, Sirine
raspora 13 mm s integriranim dosjedom za ugradnju tipske LED
svjetiljke INSTA 1060. Duzina kanala i upojnog raspora po komadu je
L=2000 mm,a duljina dosjeda za INSTA 1060 iznosi po komadu
L=1000 mm, tezine 27,9 kg. Obra¢un po m' ugradenog kanala s upojnim
rasporom.

Kanal s upojnim rasporom za ugradnju na donjoj deniveliranoj
slivnoj plohi.

Nabava, dobava i ugradnja kanala s upojnim rasporom kao proizvod
ACO Qmax 225 Q-SLOT, promjera tijela 225 mm ili
JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD. Kanal je proizveden iz polietilena
srednje gusto¢e (MDPE), komplet s vijcima za spajanje i brtvom za
osiguravanje vodotijesnosti sustava. Upojni Q-Slot okvir izraden je iz
nehrdajuceg celika AISI 304 debljine 2mm, visine 110 mm, Sirine
raspora 13 mm. Duzina kanala i upojnog raspora po komadu je L=2000
mm po komadu, tezina 23,1 kg. Obracun po m' ugradenog kanala s
upojnim rasporom.

Nabava, dobava i ugradnja ACO Qmax revizionog elementa u
plitkoj izvedbi za spoj na Qmax 225 kanal ili JEDNAKOVRIJEDAN
PROIZVOD. Gradeviska dimenzija elementa 480x480 mm, visine 995
mm. U kompletu dolazi i poklopac sa okvirom za ugradnju zavr$ne
obloge dimenzije 440x440x200 mm iz nehrdajuceg celika AiSi 304.
Obracu po komadu.

Nabava, dobava i montaza kanala za linijsku odvodnju oborinskih
voda po sistemu ACO DRAIN V200 (sa sabirnikom), klase opterecenja
C250 ili JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD. Kanal je izraden iz
polymerbetona P gradevinske visine 265 mm. Svjetla $irina kanala je
200 mm, gradevinska §irina 235 mm, gradevinska duzina 100cm. Rubovi
kanala ojac¢ani su kutnikom od pocincanog Celika debljine 4 mm koji
sluzi kao dosjed za polaganje pokrovne reSetke. Kanal se izvodi
polaganjem na betonsku podlogu marke C16/20 debljine sloja 15 cm, a
kanal je potrebno bo¢no zaloziti betonom. Pokrovna reSetka je izradena
iz lijevanog Zeljeza za optereCenje C 250 sa sistemom bezvij¢ane ukrute
DRAINLOCK. Resetka je Sirine 223 mm,duljine 50 cm. Gornji rub
reSetke se izvodi u razini 2-5 mm ispod kote gotove zavrSne okolne
povrSine. Sve sa priborom za montazu do potpune funkcionalnosti.
Kanal se montira ispred trafostanice. Obracun po m' ugradenog kanala sa
reSetkom, ukljucivo potrebni iskopi, odvoz iskopanog materijala na
deponij gradili$ta te betonski temelj.

Nabava, dobava, prijenos i montaza tvrdih temperiranih polietilenskih
(PE-HD) odvodnih cijevi izradenih sukladno HRN EN 1519-1:2004, s
trajno vodotijesnim spajanjem suceonim varenjem ili elektrovarnim
spojnicama,za vertikale i horizontalni razvod u zemlji. Stavka ukljucuje
originalne spojnice, fazonske komade i potreban pri¢vrsni pribor. Cijevi
sluze za odvodnju oborinskih voda sa ravnog krova paviljona. Obra¢un
po m' ugradene cijevi.

d 110mm (DN100)

d 160mm (DN150)

6. TROSKOVNIK
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6.15.1. Nabava, dobava i montaza tipskog vodolovnog grla sa donjim
odvodom profila @100 mm i grijaem sa automatskim reguliranjem
topline i priklju¢kom na el. mrezu, sa hidroizolacijom, prirubnicom za
priklju¢ak parne brane, toplinskom izolacijom i zaStitnom koSarom.

Obracun po komadu

6.2. VODOVOD

6.2.1.  Izvedba priklju¢nog cjevovoda od PE-HD-a profila DN50mm u
duzini od cca L=7,00 do 10,00 m. Stavka ukljuCuje izradu spoja na
projektirani javni vodoopskrbni cjevovod od PE-HD-a profila
DN160mm preko ogrlice s nose¢im remenom, sa svim potrebnim radom i
materijalom. Takoder je obuhvacen iskop rova, ugradnja pijeska kao
posteljice (10 cm), ugradnja priklju¢nog cjevovoda, te zatrpavanje rova
pijeskom (10 cm iznad tjemena cijevi), $ljunkom (20 cm iznad obloge od
pijeska) i materijalom iz iskopa. Obracun po komadu.

6.2.2.  Nabava, dobava i ugradnja cijevi od tvrdog poli-etilena visoke gustoce
PE-100 (PEHD), S 8/SDR 17 u kvaliteti prema odredbama DIN-a
(8074), prEN 12201-2 za pogonski tlak 1,0 Mpa. Montaza cijevi izvodi
se elektrootpornim zavarivanjem elektrospojnicama uz obavezno
koristenje alata za ispravljanje ovalnosti cijevi (GP runder). Montaza
ukljuCuje potreban brtveni i spojni materijal. Uracunat pregled prije
ugradnje, te ispitivanje spojeva.

6.2.2.1. PEHD CJEVOVOD DN 50 mm

6.2.2.2. PEHD CJEVOVOD DN 40 mm

6.2.2.3. PEHD CJEVOVOD DN 15 mm

6.2.3.  Nabava, dobava i postavljanje trake za upozorenje s oznakom

VODOVOD.

6.2.4. Nabava, doprema i montaza fazonskih komada od nodularnog lijeva
(ductile) GGG 40 prema ISO 2531, tj.DIN EN 545 za nazivni tlak PN
10 bara. Svi fazonski komadi trebaju imati antikorozivnu zastitu iznutra i
izvana epoxy (unutarnja: EP prah DIN 3476, vanjska: EP prah DIN
30677-2 i prema RAL-GZ 662, odnosno plastifikacija u debljini min 250
mikrona). Fazonski komadi moraju imati:

- naglavak s uti¢nim spojem tip TYTON prema DIN 28603 sa brtvom od
EPDM

- prirubnice PN 10 za spoj po DIN EN 1092-2

- gumena brtva s prokromskim prstenom za pitku vodu, za radni tlak 10
do 40 bara, prema EN 1514-1 ili sli¢cno DIN 2690. Obavezno stezanje s
moment klju¢em prema preporuci proizvodaca.

- prokromski vijak odgovaraju¢ih dimenzija po DIN EN 24016 s
maticom po DIN EN 24034 s podloskom.

U cijenu ukljuditi raznoSenje fazonskih komada duz rova na prosjecnu
udaljenost 50m kao i pregled prije ugradnje, bojenje, te sav brtveni i
spojni materijal. Obrac¢un po ugradenom komadu.

6.2.4.1. T DN 50/50 mm, L =30cm

6.2.4.2. FF komad sa uzidnom prirubnicom DN50cm, L=50cm

6. TROSKOVNIK
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6.2.5.

6.2.5.1.
6.2.6.

6.2.7.

6.2.7.1.

6.2.7.2.

6.2.8.

6.2.9.

6.2.10.

6.2.11.

6.2.12.

6.2.13.

6.2.13.1.

6.2.13.1.

6.2.14.

Nabava, dobava i montaza spojnice s prirubnicom kao prijelazni
komad PE-HD cijevi na fazonske komade ( "sistem 2000" Nr.0400).
Uracunat sav brtveni i spojni materijal. Prirubnica izradena od GGG 40,
s Epoksidnom zastitom min. debljine od 250 pm. Usnata i plosnata brtva
od elastomera, tvornicki ugradena, prsten za potezno osiguranje od
izvlaCenja izraden od mesinga (Ms 58), sa steznom povr§inom
nazubljenom zupcima koji su postavljeni u suprotnim smjerovima, §to
sprije¢ava zarezno djelovanje na PVC cijevi i ne stvara inicijalne zareze i
oStecenja cijevi, a ujedno osigurava apsolutno siguran spoj od izvlacenja,
nazivni tlak PN 10 bara, a prirubnica prema normi EN 109-2. Obra¢un
po ugradenom komadu.

- gumena brtva s prokronskim prstenom za pitku vodu, za radni tlak 10
do 40 bara, prema EN 1514-1 ili slicno DIN 2690. Obavezno stezanje s
moment klju¢em prema preporuci proizvodaca. Obracun po ugradenom
komadu.

FA No.400 DN 50 mm - za cijev DN50mm

Nabava, dobava i montaZza vodomjera za hladnu vodu, veli¢ine
DN40mm, univerzalne ugradnje, za potrebe navodnjavanja zelenih
povrsina. Vodomjer sa impulsnim mehanizmom za daljinsko ocitanje bez
ostecenja ovjerene plombe, izvedbe vodonepropusne zastite mehanizma:
IP 68. Na sebi ima kumulativni protok i mehanicki brojcanik. Obrac¢un
po komadu.

Nabava, dobava i ugradnja fazonskog komada zeljezne pocincane cijevi
sa prirubnicom na jednoj strani i navojem za cijev na drugoj strani.
Obracun po komadu.

Fazonski komad Zeljezne pocincane cijevi sa prirubnicom za cijev
DNS50mm i navojem za cijev @25 mm

Fazonski komad Zeljezne pocincane cijevi sa prirubnicom za cijev
DNS50mm i navojem za cijev ®40 mm

Nabava, dobava i ugradnja kuglastog ventila DN 15mm. Obra¢un po
komadu.

Nabava, dobava i ugradnja kuglastog ventila DN 40mm. Obra¢un po
komadu.

Nabava, dobava i montaza viSemlaznog horizontalnog mokrog
vodomjera DN 15mm za potrebe fontane. Vodomjer mora imati
ugraden dava¢ impulsa tezinskog faktora 10 (10 impulsa = 1m?) i mora
biti povezan radijskim modulom za daljinske ocitavanje. Obrac¢un po
komadu.

Nabava, dobava i montaza raznih fazonskih komada (koljena, redukcije,
T komadi, ...) profila od DN15mm do DN40mm za PE cijevi. Obracun
po komadu.

Nabava, dobava i ugradnja vrtnog hidranta profila 1", montiranog unutar
komore za navodnjavanje.

Nabava,doprema i montaZa slobodno protocnih kuglastih ventila koji se
ugraduju ispred svakog izljevnog myjesta, te ostalih ventila koji se
ugraduju u mrezu. Obracun po komadu.

ravni

11/4"
112"

Nabava,doprema i montaza nepovratnog ventila profila 1 1/4" koji se
ugraduju ispred svakog izljevnog mjesta. Obracun po komadu.

6. TROSKOVNIK
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6.2.15.

6.2.15.1.

6.2.15.2.

6.2.15.3.

6.2.15.4.

6.2.15.5.

6.2.15.6.

6.2.16.

6.2.17.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.17.

Nabava, dobava i montaza potrebnih fitinga na cjevovode vode za
navodnjavenje a unutar komora za navodnjavanje. Obracun po komadu.

redukcija 1 1/2" /1"
redukcija 1 1/2" /1 1/4"
nazuvnica 1 1/2"
nazuvnica 1 1/4"

Tili TT komad 1 1/2"

MS muska spojnica 1 1/4"

Mehanicko ¢iS¢enje cjevovoda koje izvodi izvoda¢ radova, a koje se
izvodi prije prethodnog ispitivanja cjevovoda na tlak vodom. Obra¢un po
m' cjevovoda.

Predhodno ispitivanje cjevovoda na tlak vodom, koju izvodi izvodac,
a prema pravilniku nadleZzne pravne osobe, odredbama DIN-a (DIN
4279) i uputama DVGW (radni list W 322). Punjenje cjevovoda vodom i
tlacenje upotrebom tla¢ne crpke. Uracunato vrijeme trajanja tlaéne probe
s preuzimanjem, te praznjenje cjevovoda. Kod ispitivanja je ukljucena
izrada privremenih upori$ta, cjelokupna montaza i demontaza kao i sav
potreban materijal. UraCunati su i potrebni prijenosi ako se tlacna proba
izvodi po dionicama. Obra¢un po m' cjevovoda.

OSTALI RADOVI

Crpljenje vode iz kanalskog rova nadosle procjedivanjem ili uslijed
oborina. Obracun po stvarno obavljenom poslu, po efektivnomn satu
rada pumpe, ukljuciv i rad pogonskog agregata.

Probijanje otvora u stjenci postojeCeg (projektranog) kolektora
(revizionog okna) na mjestu spoja s novo izgradenim kanalom.

Ispitivanje ispravnosti gotovog kanala na vodonepropusnost prema
vazec¢im tehni¢kim propisima. Obrac¢un po m' ispitivanog kanala.

Nulto ciSéenje kanala i kontrolnih okana prema troSkovniku javnog
isporucitelja vodne usluge. Obracun po m'.

Izrada snimke TV kamerom sa opisom dionice te zapis u digitalom
obliku kao dokaz o ispravno izvedenom kanalu i fotografski zapis rev.
okana. Predmetne radove izvodi javni isporucitelj komunalne usluge i u
tu svrhu ponuditel] mora zatraziti ponudu od javnog isporucitelja
komunalne usluge, za gore navedene radove.

Izvodenje tlatne probe cjevovoda vodovoda u skladu s normama
nadlezne pravne osobe. Stavka obuhvacéa punjenje cjevovoda, tlacenje s
uporabom tlaéne pumpe, trajanje tlatne probe s preuzimanjem, te
praznjenje cjevovoda po zavrSetku tlatne probe. UraCunat je sav
potreban spojno brtveni i uévrsni materijal za potrebe tlaéne probe.

Mehanicko ciSéenje i ispiranje cjevovoda vodovoda. Ispiranje se vrsi
preko hidrantskog nastavka, a od strane sluzbe za nadleZne za odrzavanje
mreze. Obracun se vrsi prema broju radnih sati ekipe. Radni sat ukljucuje
anganzman ekipe djelatnika i potrebne mehanizacije. Obracun prema
stvarno utroSenim satima ovjerenim od strane nadzornog inzenjera u
dnevniku rada.

6. TROSKOVNIK
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7.8. Utrosena voda prilikom mehani¢kog ¢iS¢enja, dezinfekcije, ispiranja i~ sati 14,00
prespajanja cjevovoda vodovoda.
7.9. Pranje i dezinfekcija cjevovoda vodovoeda klornom rastopinom. Cijena  sati 6,00
ukljucuje utroSak vode, dezinfekcijskog sredstva, uzimanje i noSenje
uzoraka u laboratorij nadlezne pravne osobe. Minimalno 3 uzorka po
dionici, a za svaki uzorak potrebna su 2 sata.
7.10. Uzorkovanje vode i noSenje uzoraka u laboratorij te dobivanje atestaod  sati 2,00

nadlezne pravne osobe. Minimalno 1 uzorak po dionici, a za svaki
uzorak potrebna su dva sata.

6. TROSKOVNIK
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SHEMATSKI PRIKAZ UBETONIRAVANIJA SPOJNICE
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UBETONIRAVANJE
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C 30/37; S2; Cl 0,20; Dmax=16; VDP3
KERAMICKA SPOUNICA ZA UBETONIRAVANJE

de=UNUTARNJ PROMJER CIJEVI
DEC=VANJSKI PROMJER SPOJNICE
LC=DULJINA SPOJNICE
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—
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—
F— = — Ce 8 g - —————— — ===
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PRSTEN KBS P/50

PRSTEN KBS P/100

L 15
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10, 16

PRESJEK OKNA KBS-12

105
15, 75 5
1 1
POKLOPAC
vel. 60/60 cm.

|
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—— GUMENA BRTVA
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\
LR IR Y

H
NN
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ARMIRANO BETONSK|
VIJENAC €30/37

ZAVRSETAK KBS Z
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—— PRSTEN KBS P/100

—— GUMENA BRTVA
- BAZA OKNA KBS-12 11 RDS

KERAMICKA —_ KERAMICKA
SPOUNICA DN300mm SPOUNICA DN300mm

— 4

| _KERAMIGKA CIEV. _ | lelol . . . _ . _. || . KERAMICKA CIEV |
DN300mm ol o = DN300mm
BT KERAMIEKA KINETA A
PODLOZNI PIJESAK 10 cm/ \PODLOZNI PLESAK 10 cm
C 12/15
15, 120 L15
1 150 1
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MONTAZNO BETONSKO REVIZIONO OKNO PROMIERA: @120 cm
PROFIL CIJEVIDO 30 cm
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BETONSKI SLIVNIK @ 50cm

ARMIRANO BETONSK| KANALSKA RESETKA vel. 40/40cm
VIJENAC C16/20 (za tedki promet).
| |
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VODOMIJERNO OKNO 1
POPIS VODOVODNOG MATERIJALA

220+H

170

130

20

PRESJEK A-A

80

20
20

50
10, 20

1. |PRIKLJUCNI CJEVOVOD PE-HD DN50mm, cca L=7,00m kom 1
2. |SPOINICA "SYSTEM 2000" DN50mm ZA PEHD CIJEV DN50mm  |kom 1
3. |FF KOMAD DN 50 mm SA UZIDNOM PRIRUBNICOM, L=50cm  |kom 1
4. [T KOMAD DN 50/50 mm, L=30cm kom 1
5 |FAZONSKI KOMAD ZELJEZNE POCINCANE CIJEVI SA Kom 1
PRIRUBNICOM ZA CIJEV DN50mm I NAVOJEM ZA CIJEV 340mm
6. |KUGLASTI VENTIL @40mm kom 2
7. |HORIZONTALNI VODOMIJER @340mm kom 1
8. |CJEVOVOD ZA NAVODNJAVANJE PE-HD DN40mm
9. | FAZONSKI KOMAD ZELJEZNE POCINCANE CIJEVI SA rom 1
PRIRUBNICOM ZA CIJEV DN50mm I NAVOJEM ZA CIJEV ©@25mm
10. |KOLJENO 90° @¥25mm kom 1
11. |REDUKCIJA ©25/315mm kom 1
12. |[KUGLASTI VENTIL @15mm kom 2
13. |HORIZONTALNI VODOMJER @15mm kom 1
14. |CJEVOVOD ZA POTREBE FONTANE PE-HD DN15mm

L 60 |
L’IZO L | 150 L
I 190 T
1 1
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OKNO ZA NAVODNJAVANIJE

POPIS VODOVODNOG MATERIJALA

POKLOPAC HIDRANTSKOG OKNA
VRTNI HIDRANT 1"
REDUKCIJA 1 1/2"/1"
T-KOMAD 1 1/2"
NAZUVICA 1 1/2"
KUGLASTI VENTIL 1 1/2"
REDUKCIJA 1 1/2"/1 1/4"
NAZUVICA 1 1/4"

9. INEPOVRATNI VENTIL 1 1/4"
10. |KUGLASTI VENTIL 1 1/4"
11. |[MS SPOJNICA MUSKA 1 1/4"
12. |PEHD CIJEV © 40mm
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NORMALNI POPRECNI PRESJEK ROVA
M 1:20

~

Hi - DUBINA ISKOPA

jOTA TERENA

KOTA NIVELETE

KOTA DNA ROVA

L 20 | 20 810
A—A—A A

cca 30cm

30

l

DN

15 cm

betonske plo¢e dim.120x40x10 cm 10 cm

tucanik & 4-8 mm 8cm

Sljunak & 0-22 mm 20 cm

tamponski sloj Sljunka & 0-63 mm 20 cm

Nasipavanje rova zamjenskim
materijalom i zbijanje strojevima
u slojevima ( ds =30cm)

Kameni materijal veli¢ine

frakcija do 8 mm ( pijesak)

ru¢no zbijanje u slojevima
(ds =30 cm)

keramicka kanalizacijska cijev

Podlozni sloj pijeska ( posteljica)
debljined = 15cm

B - SIRINA ROVA L
7
DN 300 mm; B= 1,00 m
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